SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DLA ZADANIA : REMONT KORYTARZA DOLNEGO 

ADRES OBIEKTU : LO OSTRÓW MAZ UL KOŚCIUSZKI

KOD CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
Zamawiający:
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1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza dolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres prac remontowych.
- skucie tynku kamykowego

- odgrzybienie ścian po skutym tynku

- wywóz gruzu

- wykonanie nowych tynków kat. II

- szlifowanie istniejących podłoży

- wzmocnienie i uodpornienie powierzchni tynku gruntem szczepnym np. Ceresit

- nałożenie masy szpachlowej polimerowej

- gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże np. primer

- ręczne wykonanie 3 warstwowego stiuku dekoracyjnego np. Raffaello Decor Stuco

- zabezpieczenie woskiem stiuku

- wymiana parapetów okiennych na parapety z konglomeratu grubości 3 cm

- cokoliki z płytek gre z wkuciem w ścianę

- malowanie emulsyjne sufitów

- malowanie emulsyjne ścian

- wymiana desek odbojnikowych na ścianach na deski z płyty lakierowanej frezowanej 

.
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy przed złożeniem oferty obowiązkowo muszą zapoznać się z obiektem przeznaczonym do remontu, dokonać stosownych pomiarów przy udziale przedstawicieli Zamawiającego:

– insp. nadzoru inwestorskiego 

– Kierownik Referatu Inwestycji 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Wszelkie zastosowane materiały powinny mieć atesty, deklaracje zgodności oraz inne wymagane przez Sanepid dokumenty dopuszczające je do zastosowania w budynkach administracyjnych.

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, normami obowiązującymi przy wykonywaniu tego typu robót.

Po zakończeniu prac budowlanych pomieszczenia remontowane oraz zanieczyszczone podczas ich prowadzenia należy uporządkować.

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zwoła naradę techniczną 
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w celu określenia szczegółów współpracy.

2. Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji w terenie i zapoznać się z istniejącymi warunkami i możliwościami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wszelkie szczegóły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym.
1.3.2.    W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami,w  których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

1.4.Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione  do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.

[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa  użytkowania wydane przez upoważnione  instytucje państwowe i specjalistyczne  placówki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych,  fizycznych, geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych  robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa  materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy,  wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami  lub z dokumentacją techniczną

[10] Dokumentacja  budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych  i technicznych niezbędnych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

•  pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym( zgłoszenie)

•  dziennik budowy

•  protokoły odbiorów częściowych i końcowych

•  projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

•  specyfikację techniczną

•  przedmiar robót

•  operaty geodezyjne

•  książki obmiarów

[11] Dokumentacja  powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą

do usunięcia po ich zakończeniu.

[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu  i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno-użytkowych  i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  ( CENLEC ) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne  (HD)”.

[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów.

[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć  grupy, klasy , kategorie określone w

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować  osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna  za nadzorowanie robót i administrowanie  kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego.

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,  angażująca swoje

środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego  pod kątem jego zgodności z

Polskimi Normami, przeznaczeniem  i przydatnością użytkową.

[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń  wyjściowych  do kosztorysowania,  cen jednostkowych robót podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej  ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy  – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- wartościowe

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych  dokonywanych w trakcie realizacji robót.

[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i

Specyfikacjami  Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami  projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.

[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i kosztów

realizowanej inwestycji.

[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.

[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.

[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć  zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie :bezpieczeństwa  pracy i użytkowania  oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych,  podstawowych  cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych  surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk  technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych,  dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze  pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych,  mających na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych  lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne  określająca szczególne warunki

zabezpieczenia  terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania  i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania  wieczystego, zarządu, ograniczonego  prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych.

[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty.

[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej  ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych  robót podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane  – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania  obiektów budowlanych.

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć  akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi  stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.

[48] Remont – należy przez to rozumieć  wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć  minimalny zakres prac, które po wykonaniu są

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień

scalenia.

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia  już wykonanych lub

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych.  Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych  przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń  lub wygrodzeń,  odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane,  niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia  awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania  obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi  lub dla zapobieżenia  wypadkom osób postronnych.

[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne,  gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,  elektroenergetyczne  i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.

[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne,  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia  np.

wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania  obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także              przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych.

[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie  korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,  za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  lub organ

specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych.

[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną

lub technologiczną , zdolną do samodzielnego  spełniania przewidywanych  funkcji technologiczno- użytkowych.  Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie  do prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a także uprawnieniami.

1.5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych  Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

3.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.  Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

6.  Przy podejmowaniu  decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

7.   Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8.  Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie  planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone  w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

9.  Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany  przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego  personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót

•  Kierownik Budowy powinien posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych  robót.

•  Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

•  Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie  placu budowy.

•  Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy

•  Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność

za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.

•  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz niezinwentaryzowane  w protokole przekazania budowy.

•  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego  Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.

1.6.3. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST.

1.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

2.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub niedopowiedzeń  w dokumentach kontraktowych,  a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

3.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i

SST.

4.  Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

5.  Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.

6.  W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy .

1.6.4. Zabezpieczenie  Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  Terenu Budowy oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia  i odbioru końcowego Robót, a

w szczególności:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia  Robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo  pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia  urządzenia terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych  dla potrzeb budowy oraz ponoszenia  kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń elektrycznej

(d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych,  których treść  będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót.

(e) Koszt zabezpieczenia  Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać  Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej

b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

•   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych

•  środki ostrożności i zabezpieczenia  przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych  w pomieszczeniach  mieszkalnych,  biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego  przejęcia od

Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i

prywatnej.

3.  W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane  przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie  i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych  robotach i spowoduje przeprowadzenie  przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym  harmonogramem  tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia  wymienionych robót.

5.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie  sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

6.  Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać  z Inspektorem

Nadzoru oraz właścicielem sieci.

7.  W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował  w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

8.  Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń  obciąża Wykonawcę.

9.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do :

•  demontażu,  napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz napraw innych uszkodzeń  obiektów istniejących i elementów zagospodarowania  terenu.

•  poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego

1.6.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy.

1.  Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać  wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych  , szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych.

2.  Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych  oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

4.  Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy.

1.  Wykonawca powinien utrzymać  roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

2.  Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać  roboty.

1.6.10. Przestrzeganie  prawa i innych przepisów.

1.  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2.  W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać  i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

3.  Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom  Inwestora.

1.6.11. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.

1.  Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

2.  Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,

w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować  Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić  ich kopie.

3.  Jeżeli nie dotrzymanie wymagań  sformułowanych  w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.6.12.Ryzyko

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego  określonego jako ryzyko Inwestora.

2.  Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

•  bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich,  buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń  jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

•  spowodowane  jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez

Inwestora.

2.  MATERIAŁY.

2.1. Źródło uzyskania materiałów.

1.  Wykonawca przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakiegokolwiek  materiału przeznaczonego  do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych,  atesty i aprobaty techniczne.

2.  Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z

dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego własność

z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora.

5.  Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.  Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  źródła

4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem  materiałów do robót.

5.  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu robót.

6.  Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

7.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione  w kontrakcie.

8.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym terenie.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

1.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie  i składowanie materiałów.

1.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.  Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowane materiałów.

Jeżeli Dokumentacja  Projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych rodzajów materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiały rozbiórkowe

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania.

Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 500 m, chyba, że wskazano inaczej w ofercie.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika mogą być

użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.8. Wymagania szczegółowe.

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów technicznych.

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych  do jednostkowego  zastosowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszą posiadać  oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych  do jednostkowego  zastosowania wymaga każdorazowo  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych  z wymaganiami.

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał  inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki:

•  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania  inspekcji.

•  Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  do realizacji umowy.

3.  SPRZĘT.

1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie  Robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

3.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania.

4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.  Jeżeli Dokumentacja  Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

6.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  materiałów.

2.   Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w

terminie przewidzianym  umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane  ruchem budowlanym i

powinien naprawić  lub wymienić  wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążeń na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia  na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do

przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał

Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

•   projekt zagospodarowania  placu budowy, który powinien składać sie z części opisowej i graficznej,

•   plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

•   projekt organizacji budowy,

•   projekt technologii i organizacji montażu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

•   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru,

•   następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

•   decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także normach i wytycznych,

•   polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  do aprobaty Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a/ część ogólną opisującą:

•  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  Robót,

•  metody zapewnienia bezpieczeństwa  pracy pracownikom i osobom postronnym,

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

•  wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót,

•  system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,

•  wyposażenie  w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

•  rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•  sposób zabezpieczenia  i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu

•  sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych  elementów robót,

•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

1.  Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

3.  Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4.  Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

5.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

6.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań.

7.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu ich

inspekcji.

8.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem  badań materiałów ponosi  Wykonawca.

6.3.Pobieranie  próbek.

1.  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

4.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany  przez Inspektora

6.4.Badania i pomiary.

1.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.

2.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

1.  Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

uzgodnionymi z nim.

2.  Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

2.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę.

3.  Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST

3.  znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumentach są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót posiadać  będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  będą odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1.Dziennik  Budowy.

1.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

2.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

3.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

4.  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności :

•  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu  robót,

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych  elementów robót,

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

•  daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  z ich opisem w Dokumentacji Projektowej ,

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia  robót,

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

•  inne istotne informacje o przebiegu robót.

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania  się.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

6.8.2.Księga Obmiaru.

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty  laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie

Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostałe  dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty :

•  pozwolenie na budowę,

•  protokoły przekazania Terenu Budowy ,

•  umowy cywilno-prawne  z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

•  protokoły odbioru Robót ,

•  protokoły z narad i ustaleń,

•  operaty geodezyjne,

•  plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,

•  korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie  dokumentów budowy.

1.  Dokumenty budowy będą przechowywane  na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.  Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

3.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  do wglądu na życzenie Inwestora.

7.  OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

1.  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3.  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

4.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany  z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz

Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

1.  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.

2.  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

1.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.

2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

3.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Będzie utrzymywać  to wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania  obmiaru.

1.  Obmiary będą przeprowadzone  przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2.  Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.

3.  Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.

4.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

5.  Obmiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1.  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

2.  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

3.  odbiorowi częściowemu,

4.  odbiorowi końcowemu  ( ostatecznemu ),

5.  odbiorowi po upływie rękojmi,

6.  odbiorowi pogwarancyjnemu  po upływie gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z

jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru.

8.3.  Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ).

8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu, ilości i jakości.

2. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów,

4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i SST z

uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo  ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w umowie.

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

•  dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

•  Specyfikacje Techniczne,

•  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

•  protokoły odbiorów częściowych,

•  recepty i ustalenia technologiczne,

•  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie z SST i PZJ,

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa  zgodnie z SST i PZJ,

•  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego  nie są gotowe do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestorem.

6. Termin wykonania Robót poprawkowych  i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny  po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

1.       Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

2.       Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

1.  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.

4.  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie  ryczałtowe będą obejmować  :

•   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

•   wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków transportu na teren budowy,

•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi  ( sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż  na stanowisku pracy )

•   koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie  energii i

wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  oraz koszty

Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

•   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT

5.  Cena jednostkowa zaproponowana  przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

6.  Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać  dokumentację powykonawczą inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje:

•   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi  instytucjami projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień  wynikających z postępu robót,

•   ustawienie tymczasowego  oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu,

•   opłaty/dzierżawy  terenu,

•   przygotowanie  terenu,

•   konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  i drenażu

•   tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje:

•   oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych  oznakowań  pionowych, poziomych, barier i świateł,

•   utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje:

•   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

•   doprowadzenie  terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

późn.zm. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  Budowlanej,  Warszawa 2003-

2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

10.4. Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ST.01    ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8  

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

−     Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem  lecz bez grunt.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Farby budowlane gotowe

2.5.1.    Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych  lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane  w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

–  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

–  na chłonnych podłożach należy stosować  do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne  jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od

przewodów wentylacyjnych  i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

–   całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń

sanitarnych),

–  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

–  całkowitym ułożeniu posadzek,

–  usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć  i ponownie wypełnić  zaprawą cementowo-wapienną.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować  farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy  wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez

smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,  smug, plam i śladów pędzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym  należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

–  sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–  sprawdzenie wsiąkliwości,

–  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać  przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić  po zakończeniu  ich wykonania:

–  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

–  dla farb olejnych i syntetycznych:  sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać  powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem  do malowania podłoża, przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach państwowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.     Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych  skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2.     Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie  odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie  przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.Sprawdzenie  odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem  do malowania podłoża, przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100               Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502              Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998          Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997          Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  „ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogólne

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe.  Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe.  Zeszyt 1:

Tynki

Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia  i izolacje. Zeszyt

3: Zabezpieczenia  antykorozyjne
                                                                                                                                                         

                              
ST. 02 KŁADZENIE PŁYTEK     
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące układania płytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  przy adaptacji świetlicy terapeutycznej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu układanie płytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych, 

- układanie płytek ceramicznych na ścianach,

- układanie płytek ceramicznych na posadzkach,

- układanie płytek ceramicznych na schodach,

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy realizacji  

   umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót płytkarskich: 
· przygotowanie podłoży ścian i posadzek, 

· układanie płytek ceramicznych na ścianach,

· układanie płytek ceramicznych na posadzkach,

· układanie płytek ceramicznych na schodach,

·  roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

    opracowania. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2 Składniki zaprawy cementowej.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mniej niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach.
2.2.3 Kruszywo
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.

2.3.5 Płytki ceramiczne.
Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać odpowiednią odporność na ścieranie, plamienie i działanie związków chemicznych. Płytki na schody zewnętrzne muszą się charakteryzować się odpornością na ścieranie, antypoślizgowością, mrozoodpornością i twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w 

odpowiednich przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami producentów płytek wbudowanych.
2.3.7 Materiały uzupełniające

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami.
3.  SPRZĘT

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2.  Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót płytkarskich  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu.
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. 
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu 

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji.
5.2.2. Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących).

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste. 

Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników.

5.3 Układanie płytek.

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu 

stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki).

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich.

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.5.  Badania komponentów zaprawy.
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 

do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,

- Jakości zastosowanych płytek,

- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki). 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 wbudowanych płytek.
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej . Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót płytkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,

- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

- ułożenie płytek ceramicznych na schodach,

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   

  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 

PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.

PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa

PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja.

ST. 03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ZE STIUKU

1.Szlifowanie istniejącego podłoża aż do stanu uzyskania gładkiej powierzchni

2.Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni tynku gruntem szczepnym np. Ceresit

3.Nałożenie masy szpachlowej polimerowej np. STABILL UNIKAT firmy OIKOS lub równoważny. 
Sposób użycia:
STABILL UNIKAT wsypać do zimnej wody w proporcji 0,38 l wody na 1 kg suchej miesznaki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Zaprawę zabezpieczyć przed wysychaniem. STABILL UNIKAT nakładamy na powierzchnię pacą wykonaną z materiału nierdzewnego, silnie dociskając do podłoża. W ten sposób uzyskujemy gładką, jednolitą warstwę dobrze przywierającą do podkładu. Po jej wyschnięciu usuwamy drobne nierówności lub ewentualnie nakładamy drugą warstwę. Powstałe nierówności delikatnie szlifujemy papierem ściernym. Nie jest konieczne gruntowanie przed malowaniem farbami powierzchni wykonanej gładzią STABILL UNIKAT. Przy wykonywaniu wypraw strukturalnych na podłoże nakładamy grubszą warstwę zaprawy i modelujemy w dowolny sposób w celu uzyskania pożądanej struktury. Podczas wykonywania prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.
Grubość jednej warstwy: do 5 mm w jednej warstwie
Przybliżone zużycie: Średnio zużywa się 1,1 kg masy na 1 m2 powierzchni przy średniej grubości 1 mm. 

4. Gruntowanie gruntem szczepnym, np. Ceresit

5. Gruntowanie emulsją wzmacniającą primer 

SPOSÓB NAKŁADANIA
Przygotowanie podłoża: o zakończenia procesu karbonizacji. Oczyścić powierzchnię ściany. Usunąć szczotką fragmenty słabo związane i zmączniałe. Przy pracach remontowych usunąć ewentualne podsiąkanie wilgoci, wycieki wody oraz wykwity solne. 
Sposób nakładania: przed przystąpieniem do nakładania środka gruntującego odczekać aż ściana będzie całkowicie sucha. Następnie pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym o dyszy 1,7 mm zagruntować ją środkiem np. Decorsil Primer Pigmentato firmy OIKOS lub równoważny rozcieńczonym z 40÷60% czystej wody. Odczekać 12 godzin przed nakładaniem produktów wyrobów wykończeniowych.

6.Ręczne wykonanie 3 warstwowego stiuku dekoracyjnego np. Raffaello Decor Stucco firmy OIKOS lub równoważne.

SPOSÓB NAKŁADANIA: nałożyć Raffaello Decor Stucco przy pomocy kielni wygładzającej i wygładzić powierzchnię. Zaleca się oświetlenie miejsca pracy dla lepszego kontrolowania gładkości. Odczekać do wyschnięcia ok. 6÷8 godzin. Przy pomocy małej szpachli ze stali nierdzewnej nałożyć cienką warstwę np. Raffaello Decor Stucco firmy OIKOS lub równoważnej i wenecką techniką szpachlowania przeciągnąć (nie przyciskać) miejscami ostrą jej krawędzią. Odczekać do wyschnięcia ok. 6÷8 godzin. Wykończenie: tym razem należy nałożyć cieniutką warstwę RAFFAELLO wygładzać powierzchnię, przez przeciąganie szpachlą i dociskanie jej krawędzi. W zależności od intensywności wybłyszczenia i od używanego narzędzia można uzyskać efekt matowy, półmatowy lub błyszczący. Aby powierzchnię zabezpieczyć przed wchłanianiem wilgoci i zapewnić jej odporność na zmywanie, należy po 4÷5 dniach pokryć ją woskiem.

7.Zabezpieczenie powierzchni stiuku woskiem.
Zastosowanie techniki: za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej w produkcie nakładać jednolitym okrężnym ruchem pozostawiając na około godzinę między poszczególnymi warstwami.

Szczegóły techniczne: produkt gotowy do użycia, wydajność 15-20 m2 /l w zależności od stopnia pochłaniania, narzędzia: miękkie płótnie, temperatura stosowania: +5 ºC do + 36 ºC (przy wilgotności względnej nie przekraczającej 80%). Czas schnięcia w dotyku: 1 h (temperatura 20 ºC i wilgotności względnej około 75 %), całkowity czas suszenia: 4 dni (temperatura = 20 ºC wilgotność 75%).

PRZEPISY ZWIĄZANE:
Instrukcje firm, których materiały odpowiadają parametrom technicznym firmy OIKOS.


