ZAKRES RZECZOWY

Wzmocnienie fundamentów kamienno-ceglanych – skrzydło prawe, izolacja p. wilgociowa fundamentów  łącznika oraz sali gimnastycznej od strony południowej i wschodniej, wykonanie opasek z kostki betonowej typu starobruk oraz likwidacja wejścia do piwnicy od strony zachodniej oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej skrzydla prawego i sali gimnastycznej 

I. Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne
1.rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaska) 
2.Rozbiórka opaski z kostki brukowej starobruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej z o9dzyskiem kostki 
3. J. W lecz obrzeży betonowych kolorowych 20x6 cm 
4. Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych (wejście do piwnicy od strony zachodniej – 
5.Demontaż drzwi stalowych 100x200 cm z ościeżnicą 
6. Rozbiórka obudowy betonowej  okna do piwnicy 
7. Demontaż okna stalowego 
8. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gruncie kat III 
9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi kat IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 20 km  
10. wywiezienie gruzu na wysypisko -
II. Betonowanie konstrukcji
11.Czyszczenie powierzchni fundamentów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych – pow. ponad 5.0 m2  
12. Podłoże pod ściany fund. Gr 5 cm w deskowaniu z betonu B15 (C12/15) – przyjęto 20% ogółu objętości ściany oporowej – 
13. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym, średniej grubości do 30 cm – ręczne układanie betonu B15 z dodatkiem środka wodoszczelnego 
14. Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. bud. z prętów żebr. ø 12 mm – 0.492 t
15. J. w. lecz lecz pręty gładkie ø 6 mm  -  0.209 t
16. Izolacje p. wil. powłokowe dwuwarstwowe wykonywane na zimno  
17. Izolacje p. wilgociowe i p.  wodne z folii kubełkowej ścian oporowych fundamentów łącznika i sali gimnastycznej 
18. zasypanie wykopów pospółką o uziarnieniu 0-31,0 m 
19. zakup i dowóz pospółki do miejsca wbudowania -
20.Zagęszczenie zasypki wykopów warstwami co 20 cm ubijakiem spalinowym -stopień zagęszczenia 95%.
III. Roboty w zakresie chodników - opaska.
21. ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-II  
22. opaska z kostki brukowej „starobruk” kolorowy” – grubość 6 cm na podsypce piaskowej  

w tym kostka z odzysku 
23. Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej 

w tym obrzeża z odzysku 
IV. Roboty betonowe  okna do piwnicy w dawnym wejściu.
24.Zamurowanie wejścia do piwnicy ścianą z cegły 
25. Zamurowanie okna 
26. Betonowanie ścian o grubości 25 cm w szalunku

27. Zasypanie zagłębień w gruncie pospółką 
27. osadzenie kątownika 40x40x4 w betonie 
29. montaż kraty stalowej typu WEMA
30. osadzenie okna pcv 
31. Tynkowanie ościeży 
32. Tynk cem.-wap. na ścianach pionowych 
33. Malowanie ścian farbą do betonów w kolorze białym 
34. Ułożenie warstwy urodzajnej humusu o średniej grubości 15 cm, na terenie pomiędzy tarasem a skrzydłem prawym budynku (strona zachodnia) w celu uzyskania spadku od budynku  -

Szczegółowy przedmiar według kosztorysu
