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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej Kod CPV 45200000-9

452-1 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

452-2 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

452-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

452-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262400-5

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0
453-1 Instalacja piorunochronna 45312311-0

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
454-1 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
454-2 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5
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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem dachu budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Mikotaja
Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowii Mazowieckie;.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét zwigzanych z remontem dachu budynku LO w
Ostrowii Mazowieckiej stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu
realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci.
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-68/B-10020
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051
Ogdlne wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢é dachowych.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajacy.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdélne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkoéw eksploataciji wyrobéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151

PN-72/M-82503
PN-72/M82505

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby ze tbem kwadratowym.
Nakretki kwadratowe.
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.
krety do drewna ze them kulistym.
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PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly budowlane (zastepuje PN-75/B-12001,
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdline dla
robot objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumieé nastepujgco:

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

¢ Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalacyjna - zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

¢ Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

* Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

* Obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukgiji:

* Obciazenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

* Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktdrego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

¢ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robaét;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

* Podloze gruntowe - strefa, w ktérej wtasciwosci gruntdw maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

* Podloze warstwowe - podioze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;
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* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

* Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne rowne wytrzymatosci gruntu na scinanie;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Projektant - autor Dokumentaciji Projektowej;

* Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robat;

» Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podfozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia
okreslonych wymagan uzytkowych;

» Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na $cinanie;

» Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréow geotechnicznych indeksem ,n" u gory;

* Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych warto$ci obcigzeh uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych
indeksem ,r'" u géry. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia yf, a warto$é obliczeniowg parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspétczynnik materiatowy;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 pdz. 383 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 péz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

* Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

» Dokumentacje projektowe

* Dziennik budowy

+ Ksiege obmiaréw
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» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robét

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
0golnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wlasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegdblny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywa¢ materiaty w sposéb zapewniajgcy ich jakos¢ i
przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentéw, jakosci i
zrédet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bituméw materiatéw chemicznych, paliw
i innych materiatéw tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobdr sprzetu winien gwarantowaé jako$¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzgdzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podtgczenia
urzgdzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczeh obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
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przewozu nietypowego wagowo fadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnychs. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

0.5.12. Wykonanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajéw
rob6t wechodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokétu odbioru robét.

0.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
0.5.14. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiaréw

¢/ dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestéw jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokétéw odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokéty przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbiér robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robét, termin i sposob prowadzenia robét,
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b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c/ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikéw badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowosc¢ robdt do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru korncowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegodtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiardéw /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

0.5.22. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

451-1 Roboty rozbiérkowe

Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$é z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnoSci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica okreslajgca:

I) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtosé
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwienh rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej Sciany.

Udzwig urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;ji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronowa.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa
w ust. |, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadaé co najmniej: zabezpieczenia przed
spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwo$cig powstania
urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania,
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajgcych Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne
Wwynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéow roboczych sg zabronione: jezeli o
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgty,
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opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10
m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osob, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o sciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. t.aczenie ze sobg
dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze byé dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona,
a jej spadek nie moze przekraczaé 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

Rozbidrki

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza
10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykowanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac¢ tak
aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pdzniejsze wykorzystanie.

Teren od ulicy i parkingu wewnetrznego zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia z
zadaszeniem zgodnie z projektem zajecia pasa drogowego.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wszelkie rozbidrki pokry¢ dachu, obudowy Scian i attyk wykonane z eternitu powinny by¢ wykonane
przez firmy specjalistyczne posiadajgce uprawnienia do przeprowadzania takich prac, a materiat
powinien by¢ utylizowany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci

Wyszczegdlnienie robdt :

Rozbiérka obrobek blacharskich,

Demontaz rur i rynien spustowych z blachy,

Rozebranie kominéw wolnostojgcych ,

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,

Rozbidrka czapek kominow,

Rozebranie elementéw wiezb dachowych — deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe,

Demontaz instalacji odgromowych,

Wywdz ztomu i gruzu

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac¢ jego otoczenie , ustali¢
metode rozbidrki, opracowacé projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbidrki.
Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalaciji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. Remont
dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Elementy
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wykonhczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz
spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod CPV 45200000-9

452-1 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z remontem dachu budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36
w Ostrowi Mazowieckie;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki z betonu komdrkowego, cegta petna,

Przeznaczone do murowania $cian zewnetrznych konstrukcyjnych oraz dziatowych

Wymiary: 59x24x24 cm, 59 x 24x12 cm.

Odmiany: 06 w zaleznoéci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.

Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-66/B-06259.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03.

Bloczki z betonu komérkowego nalezy uktadac na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci
wynikajgce z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawy,
wieksza plastycznosé, naturalnos¢ wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy
cementowo-wapiennej klasy M5.

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania io grubo$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokéw, otworow
itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugosci. Rdéznica poziomow poszczegolnych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne kohcowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegtly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegty kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
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Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza siew
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w
okresie zimowym.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé
normowa spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Szybkos¢ wznoszenia murdéw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastepnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia murdw z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej

Rodzaj zaprawy uzyte] do kondygnchi do rozpo_c_;zecia na tym samym odcinku muru .
. nastepnej kondygnaciji przy wysokosci h (w m) muru dolnej

murowania kondygnadji

h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temé)eratura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktadac z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdélnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gérnej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegty oczysci¢ z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubosc¢ spoiny poziomej moze sie wahaé w granicach 0d10 do 15 mm, a grubos¢ spoin pionowych —
od 10 do 20 mm

Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru robét murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonhczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2 Odbiér murdéw z cegty, bloczkéw betonowych.

Mury z cegly i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukgcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty , bloczkéw betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych
norm
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Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakdédw ceramicznych oraz
elementdéw z betonu komérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]

Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceram. z drobnowymiar.
spoinowane | niespoinowane | elem. z bet. komor.

Zwichrowania i skrzywienia pow. murow:

1 na dtugoéci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia | 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:

° na wysokosci1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
pow. kazdej warstwy muru:

3 na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego gornej

4 pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przenikajgcych sie
powierzchni muru od kata przewidzianego

5 w projekcie (najczesciej prostego)
na dtugoéci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

6 szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3 +10
do 100 cm Wysokosé +15,-10 | +15,-10

. szerokosc +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm Wwysokosé #1510 |+15.-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze
mie¢ plam, pekniec, zarysowan, i odstawac od podioza .

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos$é wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢
,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych
ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych elementéw i i konstrukciji
murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane
i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 0,5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatéw, murowanie z
cegly i bloczkéw, utozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 -Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 .Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 »Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ~,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 .Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 »,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji

452-2 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw Zelbetowych zbrojonych w zwigzku z remontem dachu budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza, tarasy i balkony, itp.
Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

16



REMONT DACHU NA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIKOLAJA KOPERNIKA PRZY UL.
KOSCIUSZKI 36 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtdknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzysta¢ widkna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach : IF —jednofrakcyjny
WF - wielofrakcyjny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-
96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wlasciwosci:

o wysokg wytrzymatosc,

e maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

¢ wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki
B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

. zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
) zawartos$c¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawartosc¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé Inspektorowi ,
kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

) oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac¢ sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawierac¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac¢
z betonu keramzytowego— od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierajgcy co najmniej 300
kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikéw spetniajgcych
podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

) zawartos¢ pytdw mineralnych do 1%

. zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:
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- dla grysow granitowych do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwo$¢ do 1.2%

mrozoodpornosé¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
. zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornosé zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna
10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.
2.3.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
. zawartos¢ pytdw mineralnych do 1.5%
o reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
. zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepetnym obejmujgcym :

. oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyc¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnosé, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatosc, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadaé sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakc;ji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji.
Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywac¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac¢ kruszywo
0 fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych
ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa
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Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzgcych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badanh. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz
0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku wi/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.
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.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
widkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.5.1. Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany skfadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajgce

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg
urabialnos¢, plastycznosc, jednorodnosé, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowej.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzagdzenia dozujgce wode powinny byé sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznosé¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
) 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtosé nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos$é powinna by¢é kontrolowana w
czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.
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Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnosc
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatu-
ra spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na
wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartosé
stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad :

. stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
) zawartosc¢ piasku zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz

nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m® dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilodci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
Beton zbrojony wtdknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac¢ widkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilodci 20-90 kg/m3
betonu. Beton zbrojony wtbknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDIiM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonhczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonhczeniu robdét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykohczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora,
sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2. Wykohczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
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Powierzchnie, ktdre nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzié, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykohczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykohczeniu powinny
mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny
wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowanh powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji
pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢é
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc. by Srub i nitéw powinny byé
zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewnic¢ potaczenie szalunkéw i mozliwosc¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukgji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukgciji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan,
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

) deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
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. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu
konstrukciji i poprawienie wyglagdu powierzchni betonowych
e przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosé otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,
) mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktorg spada;
w przypadku, gdy wysoko$c ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

) wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyZnie poziome;j,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przetrzymywac¢ butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

. kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesdli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby, itp.),
ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozyciji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczgce betonowania elementéow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

) przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami
wgtebnymi,

. w plytach, mieszanke betonowg uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowacé belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia
wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno byé prowadzone catg jej szerokoscig, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.
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5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornosé na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosc). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Plyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwag
na powierzchnieg betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wiéknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnac;ji ,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebieh w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementoéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugoéci rys nie przekraczaja:

) podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podiuznych,

) potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuijg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogéine”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczagcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki
katowe, Sciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dtugosci
regulowanej srubg rzymska. Zamki kgtowe wyposazone sg w dwa ramiona fgczone przez tuleje
sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest srubg
zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana $ruba.
Podpory wykonane sg w dwéch wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dluga ma wymiar
odpowiadajgcy wspétpracy z ptytg szalunkowg posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktéra
potgczona jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1. Jakos$c¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi:

a) prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
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e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na
prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

a) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania badah zostang podane przez Inspektora,
ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci
whasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przediozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos$¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byc¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny byé
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robét, gwarantujgcymi
ich autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
poz.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej
10% probek,
. betony zwykie zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badanh Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badah drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez
wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondéw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwos$ci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalezé sie w podanych nizej granicach :

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

utrata masy 2%

rozszerzalnos¢ liniowa 2%

wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kifopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu
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6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
) konsystencja mieszanki betonowe;j,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odpornosé betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
. przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0—16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
powietrza atmosferyczne
Beton narazony na staty 3.5do0 6.5
[%] dostep wody przed 4do6
zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m?, 1
prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2@ Ry (1)
gdzie: R

imin

- hajmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
R, - wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A

od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :
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Rimin> RpG (2)
oraz
R >12%Ric  (3)
gdzie - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

— 1
R==) R (4)
n iz
w ktéorym R; - wytrzymatos$¢ poszczegdlnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2)

i (3) obowigzuje warunek (5)
Ri —1.64‘S>RbG (5)
w ktorym :
R. - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

1 —
s=\/n_1Z(Ri—R)2 (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R
wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznaé beton
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miegjsc.
6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukciji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopiefh mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykig, wg PN-88/B-06250, -

) probka nie wykazuje pekniec,

) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

) - probka nie wykazuje peknigc,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskéw, nie przekracza w

zadnej probce wartosci 0.05 cm®/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m® betonu. Wymagany stopieri wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem
wody 0.8 MPa w czterech na szes$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wihasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta byé¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci potgczeh miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomica, tatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknieé i rakow.

6.4.2. Badania po zakonhczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw na zgodnosé z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
. rozpietosci poszczegoélnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub Zelbetowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuije:

- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

deskowanie,

uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
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PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczgce betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzy-
matosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnaciji swiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM
Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDIM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
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[10] PRN,Mid. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw. Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjne;j).
ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodnosci IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX

452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych dotyczacych konstrukciji drewnianych w ramach zadania zwigzanego z remontem
dachu budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi
Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczgcych wiw
budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — zadaszenia nad
gtéwnymi wejsciami do budynku nie narazonych na agresywne dziatanie srodowiska, projektowanych
wg PN-B-03150:2000.

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe

Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowan, form do wykonywania
elementéw z betonu oraz zabezpieczen wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:

Klasa kontroli — okresla przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchyika — réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartosciami
nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchyika dopuszczalna — wartos¢ dopuszczalna odchyitki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;j.

Tolerancja — suma bezwzglednych wartosci odchytek.

Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych wiasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej C30 (okreslonej w dokumentacji projektowej) i
trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wigcej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetiac
wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy wytrzymatos$ciowe
drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna powinna miescié sie w granicach od 15%-18%

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢
— w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteridw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy.
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Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny byé zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2. tgczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, kotew powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy uzytkowania —
zgodnie z PN-B-03150:2000.

2.3 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i taceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnoci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzybobdjczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

pity reczne i tarczowe

diutownice

wyrzynarki

miotki drewniane i metalowe.

4 TRANSPORT

Transport powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi regulujgcymi
przewoz materiatéw.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochoddw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do tadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i sktadowania.
5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogoine

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac wielkosci podanych
w dokumentacji techniczne;.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢
materiatéw powinny byc¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w
dokumentacji technicznej.

Sposbb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych przed
korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiadac
wymaganiom Instrukgcji ITB 355/98.

5.2. Wykonanie potaczen

Potfgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje tgcznikdw.

5.3. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny byé¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowac¢
od podtoza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace
statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak
aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu

31



REMONT DACHU NA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIKOLAJA KOPERNIKA PRZY UL.
KOSCIUSZKI 36 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementdéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb
nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad elementy Scian
stolcowych, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformacii, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Roboty w zakresie oczyszczania i ponownej impregnacji konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe,

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i taceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotno$ci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzybobdjczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

54. WiegZba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pap3.

5.5, tacenie potaci dachowych

Przekrdj fat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 32/50 mm. taty powinny
by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o
boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubosé fat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na
krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. taty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

5.6. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych — zgodnie z dokumentacjg techniczng o przekroju 22mm ukfadane na
dotyk.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie stykac¢ na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie
dwie klasy

kontroli wykonania elementéw konstrukciji:

- klasa kontroli zwyktej,

- klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatdéw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej) i
kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementdéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna iflub
z materiatéw drewnopochodnych stosuje si¢ klase kontrali I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji,
ktérym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegélnych wymagan
funkcjonalnych.

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz
przez inwestora lub wladze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze byé przypisane réznym klasom kontroli w zaleznosci od
ztozonos$ci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych
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lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong
na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej
przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane
w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Dokumentacja dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Dokfadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli
ciggtej.

6.3. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobédw powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przykfad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikaciji
techniczne;.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowos$ci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Badanie elementdéw przed montazem obejmuije:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

sprawdzenie wymiarow poszczegolnych elementéw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukgcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw tadma
stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarka- na losowo wybranych elementach, na przyktad
Scianie, belce, stupie

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu murdw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoécig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1m? potaci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

petng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robot zanikajgeych,

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
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pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowos$ci wykonania ztgczy,

prawidtowos$ci zabezpieczenia konstrukcji,

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukciji.

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym
bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. PODSTAWA WYCENY

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty:

odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji,

zaimpregnowanie miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementow,

izolowanie elementéw papg przy stykach z murem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdéine

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce drewna
okragtego

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

EN 14592 Konstrukcje drewniane. £aczniki. Wymagania

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koricowych
PN ISO 9004:1996 Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachéwkg ceramiczng w ramach zadania
zwigzanego z remontem dachu budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul.
Kosciuszki 36 w Ostrowi Mazowieckie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg
koszy dachowych oraz montazu urzgdzeh do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,,Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

a) odbidr podtoza (podktadu) pod pokrycie z dachéwki ceramicznej,

b) wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpidéwki w ,.koronke”,
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¢) montaz wspornikéw taw i stopni kominiarskich,

d) osadzenie wytazéw dachowych, wywietrzakéw dachowych, wentylatorow itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” , pkt. 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowej zgodnie z pochyleniem okreslonym w
PN-B-02361:1999 dla poszczegdlnych typéw pokryé dachowych.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachéwkg ceramiczng i cementowg
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe

— dachdéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w PN-EN 490:2000.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub fat — powinien byé ocynkowany, miekki,
o s$rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokryé dachdéwka takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, tasmy uszczelniajgce,

— zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachdéwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyroboéw nieznanego
pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegoélnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachéwkg

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy dachowych,

— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
ukfadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podkfadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze byé
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomocg

wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,
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— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem faty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkfad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gagsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60
cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(Wwtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢é wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiowkg (pojedynczo, podwodjnie w koronke lub w tuske),

holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normag krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnienh, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzanh pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegodtowe)).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz

zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmnie;j
20 cm, a dolng krawedz dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
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zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy
krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposoéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpidowki w gatunku Il
oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwkg holenderkg nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowsg ciggniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé 1 cm przy kryciu karpiéwka i 5
cm przy kryciu dachowkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej
dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos$¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwajnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworzg dachéwki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
Z przesunieciem o po6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwojenie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachoéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojone tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidowkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych Il i [ll wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i 111

b) Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych Il i |l kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych Il i lll.
Sposdéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-
71/B-10241 oraz specyfikacja techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentac;ji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczna,

badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkag cementowag

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowg

Krycie cementowg dachéwka karpidwkg podwojong lub dachéwkg zaktadkowg powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie
moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkag cementowa,
opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczes$niejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnos$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamrowienia
(szczegodtowe)).

5.7.2. Wymagania dotyczgce krycia dachéwka cementowg karpidwka podwojong i dachdwka
zaktadkowg wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
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Przy obu rodzajach krycia dachoéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, kornce dachéwek na okapie
powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykéw w sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachéwkg karpidowka podwojong i 5 mm przy pokryciu dachowkg
zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowkag karpidwka podwojong i 5-7 cm przy kryciu dachéwkag
zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy kryciu dachowka karpiowkg — w strefach Il i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub Szostka
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.

Natomiast w strefie | dachowki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwkg zaktadkowg — w strefach Ili Il wg PN-77/B-02011 co druga dachéwka
powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta
dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie
potaci — co széstg dachéwke w kazdym rzedzie. Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegoétowe)).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz

instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia
dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy Uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dituta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badanh odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowo$ci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu
dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i
5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych

na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.1.i5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsioréw
nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig
gagsioréow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zlewdéw (koszy)

Nalezy przeprowadzié przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwkag ceramiczng

przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej

specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR
2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8

8.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.
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Odbior podktaddw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek
blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podkfadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

(- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- [1szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- Jdziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu pokrywczego, CJwyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- [jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka
z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,

- 0w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- [ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- [Jocene wynikéw badan,

41



REMONT DACHU NA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIKOLAJA KOPERNIKA PRZY UL.
KOSCIUSZKI 36 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

- Dwykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (kohcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST

~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachoéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
pokrywcze dachowkag uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu dachdéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementdéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robot pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwkg wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowar koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowe)).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdéwkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
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PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- DWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

- OWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

- [JRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

- JRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolonych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811.

- JRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

452-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262400-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podczas robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w zwigzku z remontem dachu budynku
Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi Mazowieckie;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébka elementéw i ich potgczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostkg
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali
(np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inspektora jesli
posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

- dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla ceownikéw PN-86/H-93403,

- dla zetownikéw PN-55/H-93405

- dla dwuteownikéw PN-86/H-93407
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Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnosé sprawdzana na prébkach 1ISO
Charpy'ego w temperaturze -2001C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na probkach
Mesnager'a w temperaturze -4001C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metoda
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie
wytwarzajgcym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18 G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy
montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow,
asortymentow i wtasnosci.

2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegoélne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Lgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre$lonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane
przez Urzgd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentac;ji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkoéw stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone
z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére
podlegaé bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepic¢ przez
wyokragglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez
obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania
oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i
rozpryskow materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach rozréznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary
swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

54 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadac¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierzac¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
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spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej
konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali
niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 [JC, a stali o podwyzszonej
wytrzymatosci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw atmosferycznych
przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o
predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajgc zgorzeline i nierownosci.
Wszystkie spoiny czotowe powinny byé podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podkiadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrdbke spoin mozna
wykonacé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze
miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.
Suszenie elektrod i topnikdéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw Swiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze
skfadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest
bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania
nie mogag przekraczac 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg
rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwno$¢ lica spoiny nie powinna przekraczac 15 %
grubosci spawanych elementéw.
5.5.  Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy
5.5.1. Potgczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 511C. Kazda spoina
konstrukcyjna musi by¢é oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajgce na ogledzinach.
Powloke antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z S.T. B-03.03.05
5.6. Montaz i rusztowania montazowe
Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
w rozstawie szeregdw pali lub jarzm +5 % rozstawu,
w wychyleniu jarzm rusztowanh z ptaszczyzny pionowej +5 % wysoko$ci jarzm, lecz nie wiecej niz 5
cm,
w rozstawie poprzecznic i podiuznic pomostu £5 cm.
5.7. BHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.
6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,
- odchytki wymiardéw liniowych,
- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i

brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050
- badania obrdbki spoin,
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- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych
8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatéw
przygotowanie konstrukcji stalowe;j
pasowanie
wstepny montaz
montaz konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzeh
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005Podktadki okragte zgrubne.
PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.
PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokagtnym.
PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.
PN-86/M-82153 Nakretki szesciokgtne niskie.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.
PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeséciokagtnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powlokami malarskimi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw konstrukcyjnych w zwigzku z
remontem dachu budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36
w Ostrowi Mazowieckie;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i obejmuja:
- przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- kontrole jako$ci wykonanych robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza
ze Srodowiskiem korozyjnym.

Powloka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg wiecej niz
jedng warstwg powtokg malarska.

Warstwa powtoki - dajgca sie wyrdzni¢ czesé sktadowa powtoki spetniajgca okreslong funkcje w
ochronie antykorozyjnej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
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Zgodnie z projektami budowlanym posiadajgce Aprobate Techniczna.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody {j.: systemu termicznego
natrysku gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg by¢ wykonane recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robét.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnosc¢ nie nizszg niz 5 m3/min.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Sposdb transportu materiatéw lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas renowacji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci lub powstania
uszkodzenh.

Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczgcymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST "wymagania ogélne”
Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzié
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentaciji tej powinny by¢ podane nastepujgce informacje:
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

- wilgotnos¢ i temperatura podtoza

- masa poszczegolnych sktadnikéw materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni

- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- dlugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni
stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odtluszczeniu powinna byé wolna od
smardw, olejow. Nie wolno pozostawiaé tlustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem
usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi
zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie
powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie
piaskowac.

Powierzchnie na ktérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tadmg samoprzylepng na
odlegtoéci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.2.3. Wpykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywaé metodg natryskows, $cisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych w potgczeniach

Przed wykonaniem potgczeh spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po
kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytwérni nalezy wykonac
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usuniecia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykonaé¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby
podkfadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie scisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy
5.2.5. Wpykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki
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warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwérca musi zapewnié¢ Inspektorowi mozliwosé
odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 ©C do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a

jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i
wilgotno$ci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym
powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robot podlegajg nastepujgce elementy tego procesu:

kontrola materiatow

kontrola warunkéw wykonania robot

kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajgcego

6.1. Kontrola materiatéw

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

- do zmywania i odttuszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji

- do metalizowania

- do malowania.

Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestow i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Kontrole materiatéw uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrébki
strumieniowo-S$cierne;.

Kontrola scierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego scierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokragglonych
- zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm uziarnienia.

Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametréw materiatdw zgodnie z normami przedmiotowymi

- atestéw na materiaty

- braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzié

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej
farby.

6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych
w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powtok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceh producenta wyrobow
malarskich przy wykonywaniu powlok zabezpieczajgcych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/ i
odbiorem ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:

- zmycie i odttuszczenie powierzchni

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

- natozenie warstwy metalizacyjnej

- szpachlowanie szczelin

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

- natozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢:

- czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre
krawedzie sg wyokrgglone promieniem 2 mm.

- czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone.

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy zarowki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

- powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych
poréw, peknieé, pecherzy, odstawan, przypalenh i miejsc nie przykrytych
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- powtoka ma grubo$¢ 150 um z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonaé ultrametrem np.
typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej
powierzchni, z tym Zze poszczegodlne odczyty winny miescic¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana
doktadnosé pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro zeszlifowanego
przecinaka lub rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi by¢
przecieta do podfoza.

Przyczepnosé uznaje sie za dobrg gdy powloka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niz 5
mm?. Powloke uznaje sie za ztg gdy odrywa sie catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?>. Powloke
0 nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usungé catkowicie, a element ponownie przygotowac i
metalizowac na zgdang grubosg.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powtokami malarskimi.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuije:

prace przygotowawcze powierzchni stalowych

naktadanie powtok malarskich

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych w potgczeniach

wykonanie napraw i uzupetnieh

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkoéw eksploataciji wyrobéw
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkosé
umowna).

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowe;.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

10.2. Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostéw stalowych bedgcych w eksploatacji™
wydane przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0
453-1 Instalacja piorunochronna 45312311-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z remontem dachu wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi w zwigzku z remontem dachu
budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi
Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowych na remontowanym dachu.

a) instalacje odgromowg na budynku

c) pomiary instalacji odgromowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych -
instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespotu wspétpracujgcych ze sobg elementéow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celéw.
- Potagczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czeéci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw.

- Przewody odprowadzajgce — cze$¢ przewodu (odcinek) tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym
lub innym uziomem.

- Przewdd uziemiajgcy — przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 10 mm.

- Zacisk probierczy instalacji odgromowe;.

- Ztgcze przelotowe, rozgatezne i skrecane

- Wsporniki naciggowe

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

a) zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej
2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach
tatwo zapalnych.

b) przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach
i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy
wykona¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

pomiar instalacji odgromowe;.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodnos¢ z dokumentacjg powykonawczg

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowe;.

7. OBMIAR ROBOT | PODSTAWOWE PLATNOSCI

7.1. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowa jest komplet robét
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7.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

8. ODBIOR ROBOT

W sktad odbioru robét wchodzi:

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiory konicowe instalacji odgromowe;.

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow normami i certyfikatami
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletno$¢, wymiaréw materiatéw, z ktérego
zostaty wykonane

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskdw srubowych poszczegdlnych odcinkéw
zwodow i przewodoéw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zaleceh Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytgczonego

Z jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych przewoddw instalacji piorunochronne;.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczna.

Sprawdzenie stanu uziomoéw polega na odkopaniu go i sprawdzenia stopnia skorodowania.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

2. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wyboér
pozioméw ochrony dla urzadzeh piorunochronnych.

3. PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem elektroenergetycznym. Zasady
ogolne.

4. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

454-1 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z remontem dachu wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi w zwigzku z remontem dachu
budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi
Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

1.5. Ogodlne wymaganie dotyczgce robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$é z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Piyty ze styropianu EPS 100-038 gr. 13 cm jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu

Plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm jako izolacja akustyczna i termiczna stropodachu

Wyréb:  Niepalny

Przewodnos$¢ cieplna 0,039 W/mK]
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Obcigzenie charakt. ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2

Kroétkotrwata nasigkliwosé woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubosé od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdélnosci powinny odznaczaé sie:

al niskim wspotczynnikiem przewodno$ci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornosé na wptywy biologiczne

f/ odpornosé na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosé na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna byé wykonana z materiatéw w
stanie powietrzno suchym. lzolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwiekszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w
taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. 1zolacje
wykonywane z ptyt powinny byé uktadane na spoine mijana.

Utozona warstwa izolaciji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych
robét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub
pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczac 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Piyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg byc¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie
powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z
lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno byé réwne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci réownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do $ciany

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbioér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakoriczonych przeprowadzié posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
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Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

al po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem

d/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw piyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac
przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 085.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czeéci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposodb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczehn”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszgce.
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BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Woyroby z wetny mineralne;

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

»,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczenh istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

454-2 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z remontem dachu wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi w zwigzku z remontem dachu
budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 36 w Ostrowi
Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej i wykonanej na zamowienie stolarki
drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajgcej DeklaraC£e Zgodnosci dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie o maksymalnym wspdtczynniku U (W/m“K) dla okien 1,6, dla drzwi — 2,0
Szczelnosé na wode i powietrze otwarte ztgcza [okna i erWI balkonowe ] podwdjna uszczelka
przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomocag listwy przyszybowej

Grubos$c¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili; rama stata 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydto drzwiowe 45 mm
Zakfadka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zakfadka pomiedzy rama statg a skrzydtem 7 mm

Parapety ze sztucznego marmuru

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

- OS$cieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.
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- Os$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktoérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw okiennych dla $cian murowanych wykoriczonych
wyprawg tynkarskg wykosza:

al szerokos$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekagtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekagtnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg fgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami wiéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetoéw nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét

- Doktadnosé wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtoéci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30
cm.

- Oécieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tgcznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy ociezem i oscieznicg nalezy wypei¢ na obwodzie pianka
poliuretanowag

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecenh
producenta, w szczegoélnosci stosowaé zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mi nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze kohcowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
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- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.
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