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TABELE PRZEDMIARU

REMONTU DACHU  BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. MIKOŁAJA KO-
PERNIKA PRZY Ul. KOŚCIUSZKI 36 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murarskie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  
ADRES INWESTYCJI   :     Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 36
INWESTOR   :     Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ADRES INWESTORA   :     07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 36

Data opracowania:   :     16 styczeń 2012

  :                PLN
Słownie:



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu
dział 1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

rozdział 1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
podrozdział 1. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

część 1 Rozbiórki pokrycia dachowego
część 2 Rozbiórki elementow drewnianych
część 3 Demontaż stolarki okiennej
część 4 Rozbiórki murów
część 5 Rozbiórki stropów drewnianych
część 6 Roboty rozbiórkowe kominów
część 7 Roboty w zakresie usuwania gruzu

dział 2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz ro-
boty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

rozdział 1 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
podrozdział 1 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

część 1 45262520-2 Roboty murarskie
część 2 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

podrozdział 2 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
część 1 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
część 2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
część 3 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

dział 3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
rozdział 1 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

dział 4 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
rozdział 1 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
rozdział 2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6374
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REMONT DACHU  BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PRZY Ul. KOŚCIUSZKI 36 W
OSTROWII MAZOWIECKIEJ

dział 1. 45100000-
8

Przygotowanie terenu pod budowę

rozdział 1. 45110000-
1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

podrozdział 1. 45111300-
1

Roboty rozbiórkowe

część 1 Rozbiórki pokrycia dachowego
część 1.1 1.1.1.1.1 451.1 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na

dachu stromym
m

204 m
204,000

część 1.2 1.1.1.1.2 451.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

skrz. lewe
(24,5*12,3+17,0*9,2)*1,45 m2

środek
(24,5*12,5+6,2*0,76+(1,25*2+4,5)*0,6-5,25*6,3)*1,45 m2

skrz. prawe
(24,9*12,3+17,12*9,36)*1,45 m2

łącznik
(14,58*10,45+(1,3*2+6,17)*1,0)*1,29 m2

1 957,067
część 1.3 1.1.1.1.3 451.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21,5+24,5+9,2+7,5+18,2 m
3,4+9,02+0,76+6,2+0,76+9,15+3,4+3,6+9,1+1,25+4,5+1,25+9,22+3,6 m
24,9+21,5+17,12+9,36+7,28+18,2+0,9*2+1,1*2+4,8 m
14,58+3,38+1,3+6,18+1,36+3,6 m

283,670
część 1.4 1.1.1.1.4 451.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*9,2+14*8,2+4*3,4+8*1,9 m
180,400

część 1.5 1.1.1.1.5 451.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

93,61 m2

93,610
część 2 Rozbiórki elementow drewnianych

część 2.1 1.1.1.2.1 451.1 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust - ścianki lukarn

m2

(3,4*1,5+0,5*1,5*1,5*2)*7 m2

18,25*1,5+0,5*1,5*1,6 m2

(1,8*1,5+0,5*1,5*1,5*2) m2

-1,2*1,2*22 m2

53,295
część 2.2 1.1.1.2.2 451.1 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali - lukarny m2

poz.część 2.1 m2

53,295
część 2.3 1.1.1.2.3 451.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m

poz.część 1.3 m
283,670

część 2.4 1.1.1.2.4 451.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
- podbicie okapów

m2

poz.część 1.3*0,6 m2

170,202
część 2.5 1.1.1.2.5 451.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-

stępach
m2

poz.część 1.2 m2

1 957,067
część 2.6 1.1.1.2.6 451.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.część 1.2 m2

1 957,067
część 3 Demontaż stolarki okiennej

część 3.1 1.1.1.3.1 451.1 Wyjęcie okna ze ścian drewnianych - wole oczka (do ponownego montażu) szt.
5 szt.

5,000
część 3.2 1.1.1.3.2 451.1 Wyjęcie okien ze ścian drewnianych - lukarny  (do ponownego montażu) szt.

22 szt.
22,000

część 4 Rozbiórki murów
część 4.1 1.1.1.4.1 451.1 Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,25*0,9*(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45) m3

0,25*0,9*(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85) m3

0,25*0,9*(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52) m3

44,856
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część 5 Rozbiórki stropów drewnianych
część 5.1 1.1.1.5.1 451.1 Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów

Krotność = 2
m2

sk. lewe
27,0+14,3+24,2+32,6+83,3+5,8+19,3+3,7+7,0+33,8 m2

sk. prawe
27,2+26,0+26,2+22,0+15,8+38,6+12,9+15,8+11,3+1,6+2,5+3,4+6,9+4,2+7,3 m2

środek
8,95*6,16*2+3,6*5,7+8,04*3,62*2 m2

661,694
część 5.2 1.1.1.5.1 451.1 Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.część 5.1 m2

661,694
część 5.3 1.1.1.5.1 451.1 Rozebranie podłóg ślepych m2

sk. lewe
27,0+14,3+24,2+32,6+83,3+5,8+19,3+3,7+7,0+33,8 m2

sk. prawe
27,2+26,0+26,2+22,0+15,8+38,6+12,9+15,8+11,3+1,6+2,5+3,4+6,9+4,2+7,3 m2

środek
8,95*6,16*2+3,6*5,7+8,04*3,62*2 m2

661,694
część 5.4 1.1.1.5.1 451.1 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

sk. lewe
27,0+14,3+24,2+32,6+83,3 m2

sk. prawe
27,2+26,0+26,2+22,0+15,8+38,6+12,9+15,8 m2

365,900
część 6 Roboty rozbiórkowe kominów

część 6.1 1.1.1.6.1 451.1 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
10 szt.

10,000
część 6.2 1.1.1.5.2 451.1 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-

lastrach o pow.odbicia do 5 m2
m2

(0,67+0,7)*2*2,22*2 m2

(0,55+1,5)*2*2,22*2 m2

(0,4+1,35)*2*1,9*2 m2

(0,7+0,56)*2*2,05*2 m2

54,002
część 6.3 1.1.1.5.3 451.1 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,87*0,9*2 m2

0,75*1,5*2 m2

0,6*1,55*2 m2

0,9*0,76*2 m2

7,044
część 6.4 1.1.1.5.4 451.1 Rozebranie kominów wolnostojących - częściowe przed domurowaniem m3

0,68*1,3*0,5 m3

0,42*0,72*0,5 m3

0,593
część 7 Roboty w zakresie usuwania gruzu

część 7.1 1.1.1.7.1 451.1 Usunięcie z dachu budynku gruzu m3

poz.część 2.1*0,025+poz.część 2.2/1,2*0,12*0,12+poz.część 2.3*0,15*
0,032+poz.część 2.4*0,032+poz.część 2.5*0,5*0,032+poz.część 2.6/0,9*0,1*
0,12+poz.część 4.1+poz.część 5.1*0,025+poz.część 5.2*0,15+poz.część 5.3*
0,032+poz.część 5.4*0,015+poz.część 6.2*0,015+poz.część 6.3*0,07+poz.
część 6.4

m3

255,399
część 7.2 1.1.1.7.2 451.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.

do 1 km
m3

poz.część 7.1 m3

255,399
część 7.3 1.1.1.7.3 451.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za

każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

255,399 m3

255,399
część 7.4 1.1.1.7.4 451.1 Koszt utylizacji gruzu m3

255,399 m3

255,399
część 7.5 1.1.1.7.5 451.1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym na odl. do 1 km
t

(204*0,222+1957,067*4,5+283,67*0,55*4,5+180,4*0,6*4,5+93,61*4,5)/1000 t
10,462
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część 7.6 1.1.1.7.6 451.1 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.część 7.5 t
10,462

dział 2 45200000-
9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częś-
ci oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

rozdział 1 45262000-
1

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

podrozdział 1 45262500-
6

Roboty murarskie i murowe

część 1 45262520-
2

Roboty murarskie

część 1.1 2.1.1.1.1 452.1 Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub
cem.-wap. gr.1ceg. - ścianka kolankowa

m2

0,7*(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45-0,25*25) m2

0,7*(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85-0,25*22) m2

0,7*(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52-0,25*25) m2

126,952
część 1.2 2.1.1.1.2 452.1 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m3

0,68*1,3*4,0 m3

0,42*0,72*4,3 m3

4,836
część 1.3 2.1.1.1.3 452.1 Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

124 m
124,000

część 1.4 2.1.1.1.4 452.1 Przyklejenie płyt styropianowych - FS 15, gr. 10 cm frezowany do kominów od
poziomu stropu

m2

(0,55+1,62)*2*6,35*3 m2

(0,55+0,7)*2*6,35 m2

(0,59+1,57)*2*6,35*4 m2

(0,71+0,82)*2*7,35*2 m2

253,262
część 1.5 2.1.1.1.5 452.1 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z

cegły
szt

poz.część 1.4*4 szt
1 013,048

część 1.6 2.1.1.1.6 452.1 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2

(0,75+1,82)*2*6,35*3 m2

(0,75+0,9)*2*6,35 m2

(0,79+1,77)*2*6,35*4 m2

(0,971+1,02)*2*7,35*2 m2

307,455
część 1.7 2.1.1.1.7 452.1 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

6,35*32+7,35*8 m
262,000

część 1.8 2.1.1.1.8 452.1 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.część 1.6 m2

307,455
część 1.9 2.1.1.1.9 452.1 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych - ponad

dachem  
Kolor tynku: biały.

m2

(0,75+1,82)*2*2,25*3 m2

(0,75+0,9)*2*2,25 m2

(0,79+1,77)*2*2,25*4 m2

(0,971+1,02)*2*1,9*2 m2

103,332
część 1.10 2.1.1.1.10 452.1 Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - beton B 20 m2

0,95*2,02*3+1,1*0,95+0,99*1,97*4+1,11*1,21*2 m2

17,289
część 1.11 2.1.1.1.11 452.1 Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych i pionowych czapek ko-

minowych
m2

poz.część 1.10*1,1 m2

19,018
część 1.12 2.1.1.1.12 452.1 Sprawdzenie przewodów  kominowych m

800 m
800,000

część 1.13 2.1.1.1.13 452.1 Wykonanie badania kominów wentylacyjnych i opracowanie opinii kominiarskiej
/przez uprawnioną jednostkę kominiarską/

kpl

1 kpl
1,000

część 2 45262311-
4

Betonowanie konstrukcji

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6374



TABELE PRZEDMIARU

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem

część 2.1 2.1.1.2.1 452.2 Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie de-
skowane - beton B 20

m3

0,25*0,25*0,9*72 m3

4,050
część 2.2 2.1.1.2.2 452.2 Wieńce ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości

przewiązek do 0,3 m - beton B 20
m3

0,25*0,25*(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45-0,25*25) m3

0,25*0,25*(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85-0,25*22) m3

0,25*0,25*(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52-0,25*25) m3

11,336
część 2.3 2.1.1.2.3 452.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-

kie - wariant 1
t

0,9*72/0,2*0,96*0,222/1000 t
(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45-0,25*25)/0,2*0,96*0,222/1000 t
(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85-0,25*22)/0,2*0,96*0,222/1000 t
(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52-0,25*25)/0,2*0,96*0,222/1000 t

0,263
część 2.4 2.1.1.2.4 452.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,9*72*4*0,888/1000 t
(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45-0,25*25)*4*0,888/1000 t
(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85-0,25*22)*4*0,888/1000 t
(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52-0,25*25)*4*0,888/1000 t

0,874
część 2.5 2.1.1.2.5 452.2 Wykonanie otworów w istniejącym wieńcu i połączenie nowoprojektowanych

rdzeni kołkami z istniejącym wieńcem
szt

72*4 szt
288,000

podrozdział 2 45261000-
4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

część 1 45261100-
5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

część 1.1 2.1.2.1.1 452.3 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,15*0,15*(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45) m3

drew.
0,15*0,15*(9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85) m3

drew.
0,15*0,15*(24,28+20,3+15,91+9,36+8,52) m3

drew.
łącznik
0,12*0,12*14,75*2 m3

drew.
4,911

część 1.2 2.1.2.1.2 452.3 Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
0,15*0,15*(((6,1*2+10,6*2)*2+9,35*2+1,85+4,8+10,2)*2+14,75*2) m3

drew.
5,270

część 1.3 2.1.2.1.3 452.3 Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

drew.
0,15*0,15*((3,4+10,4+15,1+21,0+2,7+10,8)*2+18,5+5,95*2+7,15*2+14,75*2) m3

drew.
4,523

część 1.4 2.1.2.1.4 452.3 Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,08*0,18*785 m3

11,304
część 1.5 2.1.2.1.5 452.3 Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy

nasyc.
m3

0,08*0,18*1599 m3

łącznik
0,06*0,18*236 m3

25,575
część 1.6 2.1.2.1.6 452.3 Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-

syc.
m3

0,16*0,19*((12,2*3+3,3)*2+8,75*4+3,5*2*11+4,6*2+4,68*2+3,35*2+6,8*4+
4,2*2+3,5*2+11+8,6*2+4,0*2+3,95*4+4,65*2+7,0*2+5,4*2)*1,45

m3

15,241
część 1.7 2.1.2.1.7 452.3 Krokwie kalenicowe, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,08*0,18*(4,45+15,9+12,45+15,8+3,6*4+1,95*11+0,85+1,9+1,65+1,6+14,7) m3

1,514
część 1.8 2.1.2.1.8 452.3 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,08*0,18*71,4 m3

1,028
część 1.9 2.1.2.1.9 452.3 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
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0,08*0,15*6,2*48 m3

0,08*0,1*(6,94*17+7,06*23+7,14*12+6,65*18) m3

0,038*0,125*5,64*34 m3

8,368
część 1.10 2.1.2.1.10 452.3 Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,038*0,1*(2,85*43+3,79*7+3,84*16) m3

0,800
część 1.11 2.1.2.1.11 452.3 Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,15*0,15*(2,7*115+2,5*24+2,0*10) m3

drew.
8,786

część 1.12 2.1.2.1.12 452.3 Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,15*0,15*1,6*36 m3

drew.
1,296

część 1.13 2.1.2.1.13 452.3 Belki stropowe długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,15*0,15*(2,79*7+2,9*9) m3

drew.
1,027

część 1.14 2.1.2.1.14 452.3 Belki stropowe długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,15*0,15*(4,54*4+3,88*6+3,8*4+4,58+3,98+4,34*12+3,86*12+3,95*8) m3

drew.
0,12*0,18*(4,0*8+4,1*15+6,5*19) m3

drew.
9,079

część 1.15 2.1.2.1.15 452.3 Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,15*0,15*1,15*210 m3

5,434
część 1.16 2.1.2.1.16 452.3 Okienko 'wole oko' szt.

6 szt.
6,000

część 1.17 2.1.2.1.17 452.3 Deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,032*0,20*(8,56+9,21+15,77+20,3+24,45+9,27+0,7*2+4,81+9,27+9,1+8,85+
24,28+20,3+15,91+9,36+8,52+14,58*2+0,65*2)

m3

1,471
część 2 45261210-

9
Wykonywanie pokryć dachowych

część 2.1 2.1.2.2.1 452.4 Wysokoprzepuszczalna membrana dachowa z nabiciem kontrłat 40x50 mm m2

skrz. lewe
(25,05*12,27+16,97*9,21)*1,45 m2

środek
(24,69*12,45+6,01*0,57+(1,25*2+4,5)*0,6-5,25*6,3)*1,45 m2

skrz. prawe
(24,96*12,2+17,11*9,37)*1,45 m2

łącznik
(14,73*10,45+(6,11+7,6)/2*1,0)*1,29 m2

1 962,536
część 2.2 2.1.2.2.2 452.4 Olacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-

syc.
m2

poz.część 2.1 m2

1 962,536
część 2.3 2.1.2.2.3 452.4 Dachówki ceramiczne  - średzka falista kolor czerwony naturalny m2

poz.część 2.1 m2

1 962,536
część 2.4 2.1.2.2.4 452.4 Dachówki ceramiczne - dachówki wentylacyjne szt.

50 szt.
50,000

część 2.5 2.1.2.2.5 452.4 Gąsiory - kalenica - elementy podstawowe m
skosne
((12,2*3+3,3)*2+8,75*4+3,5*2*11+4,6*2+4,68*2+3,35*2+6,8*4+4,2*2)*1,45 m
proste
4,45+15,9+12,45+15,8+3,6*4+1,95*11+0,85+1,9+1,65+1,6+14,7 m

471,507
część 2.6 2.1.2.2.6 452.4 Gąsiory początkowe półokrągłe szt.

48 szt.
48,000

część 2.7 2.1.2.2.7 452.4 Łącznik kalenic - trónik uniwersalny szt.
22 szt.

22,000
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część 2.8 2.1.2.2.8 452.4 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu do 25 cm - kolor miedziany

m2

pas podrynnowy
0,25*238,47 m2

pas lukarny
0,25*((1,45*2+3,7)*11+1,6*2+10,86+2,52*2+6,7) m2

84,218
część 2.9 2.1.2.2.9 452.4 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwi-

nięciu ponad 25 cm - kolor miedziany
m2

pas nadrynnowy
0,31*238,47 m2

wole oczka
0,31*(1,35*2+2,6)*6 m2

przyścienna
0,41*((2,15*2+3,7)*11+2,4*2+10,86+3,3*2+6,7+6,3*2*1,45+6,35*2+10,46*
1,29*2)

m2

kosze
0,61*(3,5*2+11+8,6*2+4,0*2+3,95*4+4,65*2+7,0*2+5,4*2)*1,45 m2

kominy
0,41*((0,8+1,25)*2*9+(1,1+2,4)*2*8) m2

275,936
część 2.10 2.1.2.2.10 452.4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy ocynkowanej powlekanej m

25,05+21,8+17,29+9,2+7,5 m
3,4+9,02+0,76+6,2+0,76+9,15+3,4+3,6+9,1+1,25+4,5+1,25+9,22+3,6 m
24,9+21,5+17,12+9,36+7,28 m
14,58+3,38+1,3+6,18+1,36+3,6 m

256,610
część 2.11 2.1.2.2.11 452.4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy ocynkowanej powlekanej - lu-

karny z odprowadzeniem wody na połać dachu za pomocą sztucera
m

(2,0*2+4,7)*11 m
(1,24+0,95+1,0)*2+4,5 m
(2,1+1,47+0,2)*2+9,1 m

123,220
część 2.12 2.1.2.2.12 452.4 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej powlekanej szt.

21 szt.
21,000

część 2.13 2.1.2.2.13 452.4 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy ocynkowanej powlekanej m
4*9,2+14*8,2+4*3,4 m

165,200
część 2.14 2.1.2.2.14 452.4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

42 szt.
42,000

część 2.15 2.1.2.2.15 452.4 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.
68 szt.

68,000
część 2.16 2.1.2.2.16 452.4 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

196 m
196,000

część 2.17 2.1.2.2.17 452.4 Wywiewka wentylacyjna w dachu szt
8 szt

8,000
część 2.18 2.1.2.2.18 452.4 Ruszty drewniane pod szalówkę na okapach m2

dach
256,61*0,6 m2

lukarny
123,22*0,35 m2

197,093
część 2.19 2.1.2.2.19 452.4 Szalówka z listew drewnianych - podbicie okapów m2

poz.część 2.18 m2

197,093
część 2.20 2.1.2.2.20 452.4 Lakierowanie impregnatami barwiącymi do drewna szalówki m2

poz.część 2.19 m2

197,093
część 3 45262400-

5
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

część 3.1 2.1.2.3.1 452.5 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych ceownikiem zimnogiętym
200x100x6

kg

sk. lewe
(5,87*7+5,95*4+6,2*7+4,1*5)*2*19,2 kg
sk. prawe
(5,9*8+6,0*4+6,2*7+4,0*7)*2*19,2 kg
łącznik
(3,11+5,4)*11*19,2 kg

12 218,688
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część 3.2 2.1.2.3.2 452.5 Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową więźby da-
chowej na murach lub słupach

t

poz.część 3.1/1000 t
12,219

część 3.3 2.1.2.3.3 452.5 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dacho-
wej na murach lub słupach

t

poz.część 3.1/1000 t
12,219

dział 3 45300000-
0

Roboty instalacyjne w budynkach

rozdział 1 45312311-
0

Montaż instalacji piorunochronnej

rozdział 1.1 3.1.1 453.1 Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na
dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

180 szt.
180,000

rozdział 1.2 3.1.2 453.1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

m

204 m
204,000

rozdział 1.3 3.1.3 453.1 Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

15 szt.
15,000

rozdział 1.4 3.1.4 453.1 Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.
10 szt.

10,000
rozdział 1.5 3.1.5 453.1 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i

odgromowej
szt.

15 szt.
15,000

dział 4 45400000-
1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

rozdział 1 45450000-
6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

rozdział 1.1 4.1.1 454.1 Ślepa podłoga z płyt wiórowych laminowanych gr. 25 mm ognioodpornych m2

sk. lewe
27,0+14,3+24,2+32,6+83,3+5,8+19,3+3,7+7,0+33,8 m2

sk. prawe
27,2+26,0+26,2+22,0+15,8+38,6+12,9+15,8+11,3+1,6+2,5+3,4+6,9+4,2+
7,3+31,1

m2

środek
8,95*6,16*2+3,6*5,7+8,04*3,62*2 m2

łącznik
8,08*14,66 m2

sufit
(3,65+2,46+3,6)*23,35*2 m2

1 264,704
rozdział 1.2 4.1.2 454.1 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

poz.rozdział 1.3+poz.rozdział 1.4 m2

1 648,976
rozdział 1.3 4.1.3 454.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-

nych na sucho - jedna warstwa gr. 20
m2

poz.rozdział 1.1 m2

1 264,704
rozdział 1.4 4.1.4 454.1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-

nych na sucho gr. 20 cm - skosy między krokwiami
m2

(0,94+2,71)*(23,75+18,92+14,52+9,36+9,4-2,75*6-3,85-1,48*2)*2 m2

384,272
rozdział 1.5 4.1.5 454.1 Sufit płyta wiórowa laminowana ognioodporna gr, 2,5 cm m2

sk. lewe
27,0+14,3+24,2+32,6+83,3+5,8+19,3+3,7+7,0+33,8 m2

sk. prawe
27,2+26,0+26,2+22,0+15,8+38,6+12,9+15,8+11,3+1,6+2,5+3,4+6,9+4,2+
7,3+31,1

m2

środek
8,95*6,16*2+3,6*5,7+8,04*3,62*2 m2

łącznik
8,08*14,66 m2

811,247
rozdział 2 45421100-

5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

rozdział 2.1 4.2.1 454.2 Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wyłaz kominiarski szt
4 szt
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4,000
rozdział 2.2 4.2.2 454.2 Wyłazy strychowe fabrycznie wykończone szt

2 szt
2,000

rozdział 2.3 4.2.3 454.2 Wyłaz strychowy o odporności ogniowej 30 min szt
2 szt

2,000
rozdział 2.4 4.2.4 454.2 Montaż zdemontowanych wcześniej okien lukarn i wole oczko szt

21 szt
21,000

rozdział 2.5 4.2.5 454.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - wole
oczka

m2

0,5*1,71 m2

0,855
rozdział 2.6 4.2.6 454.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 - lukarny m2

1,3*1,2*6 m2

9,360
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