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Cze$é | — ST.A-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy architektoniczno - konstrukcyjnej dla zadania ,Budowy
sali gimnastycznej przy budynku Liceum Ogoélnoksztat cacym im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Ko $ciuszki 36 . Do robot w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych , parkingu i nawierzchni utwardzonych stosowac wymogi wg
odrebnych specyfikacji .

Zakres prac polegac bedzie na:

» rozbiorce budynku gospodarczego

» rozbiorce czesci istniejacego ogrodzenia trwatego od strony ul. Kosciuszki oraz
nieruchomosci Spotdzielni Mieszkaniowej ,Nasz Dom”

* rozbidrce fragmentu ogrodzenia od strony boiska szkolnego

» rozbiorce czesci boiska asfaltowego

* wycince drzewa

* wykonaniu fundamentdw ( stép i stupdw )

» wykonaniu zelbetowych elementow konstrukcyjnych : stropéw , podciggéw , stupow ,
wiencéw , gzymsow wspornikowych

* wykonaniu $cian murowanych

e montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej

* montazu Slusarki okiennej i drzwiowej

* wykonaniu tynkéw

» wykonaniu sufitbw podwieszanych w czesci pomieszczen

* wykonaniu posadzek

* wykonaniu podtog

» wykonaniu tynkéw zewnetrznych i elewacji wentylowanej

* montazu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

» wykonaniu robét malarskich

» wykonaniu pokrycia dachowego

* wykonaniu obrébek blacharskich , montazu rynien i rur spustowych

» wykonaniu instalacji elektrycznych

* wykonaniu instalacji-sanitarnych

» wykonaniu oswietlenia zewnetrznego

» wykonaniu nawierzchni utwardzonych i parkingu

* wykonaniu fragmentu ogrodzenia od strony ul. Kosciuszki oraz nieruchomosci
Spotdzielni Mieszkaniowej ,Nasz Dom”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegoinych grup robot
wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ST.A-00.01 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-1

ST.A-00.02 Wywiezienie gruzu z rozbiérki CPV 45111100-1 , 45111220-6
ST.A-00.03 Roboty ziemne CPV 45111200-0

ST.A-00.04 Betonowanie CPV 45262300-4

ST.A-00.05 Zbrojenie CPV 45262310-7

ST.A-00.06 Konstrukcje stalowe CPV 4223210-1



ST.A-00.07 Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6
ST.A-00.08 Izolacje CPV 45320000-6

ST.A-00.09 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

ST.A-00.10 Posadzka sportowa CPV 45262522-6

ST.A-00.11 Uktadanie ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach CPV 45430000-0
ST.A-00.12 Tynki wewnetrzne i okladziny scian CPV 45410000-4
ST.A-00.13 Sufity podwieszane CPV 45421146-9

ST.A-00.14 Izolacje akustyczne CPV 45323000-7

ST.A-00.15 Roboty malarskie CPV 45442100-8

ST.A-00.16 Pokrycie dachowe CPV 45261210-9

ST.A-00.17 Elewacje CPV 45443000-4

ST.A-00.18 Wyposazenie sali CPV 37452000-1

ST.A-00.19 Wyposazenie dodatkowe CPV 45450000-6
ST.A-00.20 Wznoszenie ogrodzen CPV 45342000-6

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na terenie Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kosciuszki 36 .

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
« Budynek szkolny z salg gimnastyczng oraz boiskiem szkolnym
« Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki
« Ogrodzenie trwale od strony ul. Kosciuszki , ul. Warchalskiego , dz. nr 4110/2
( MOSIR ) oraz czesciowe od nieruchomosci Spétdzielni Mieszkaniowej ,Nasz Dom”
« Dojazdy, chodniki, parkingi
« Zjazdy z ul. Kosciuszki
» Infrastruktura techniczna ( przytacza enn , wod-kan , kanalizacji deszczowej , co).
» Zielen urzadzona

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.5.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.4. Kubatura - objetos¢ przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnetrzne
elementéw ograniczajgcych .

1.5.5. Powierzchnia catkowita — suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku
mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow
, oktadzin i balustrad .

celom i przeznaczeniu budynku

1.5.6. Powierzchnia zabudowy — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym bez elementéw drugorzednych jak schody, tarasy, rampy , daszki , wystepy
dachowe itp. oraz bez powierzchni obiektéw i ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie
terenu .



1.5.7. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.

1.5.8. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

1.5.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.10.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

1.5.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do - wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi; zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnas¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - -"wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary przedmiotu robaot.

1.5.17. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.18.Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych

1.5.19. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5.20. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogoélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczehnstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie a w szczegdlnosci przy
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pracach zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany zamienny i projekt budowlano — wykonawczy
zamienny ,Budowy sali gimnastycznej przy budynku Liceum Ogoélnoksztalcgcym im.. M.
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36".

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamie szczonej w Dokumentach
Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
v specyfikacje techniczne,
v' przedmiary robét,

v projekt budowlano - wykonawczy .

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert .

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdéra zost  anie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentaciji Projektowe;j.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktér g Wykonawca opracuje we wkasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowaé¢ dokumentacije:

v Projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy realizacje w sposoéb nie
zaktécajgcy normalne funkcjonowanie istniejgcych obiektow szkolnych przez caty okres
realizacji Kontraktu oraz zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow tych obiektéw.

v Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robo6t

hY

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

v' Szczego6towy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca:
¢+ wybor materiatow,

¢+ kolejnos¢ wykonywania robot,

+ zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

+ zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,

¢+ zestawienie koniecznych badan powykonawczych

v Projekt zagospodarowania placu budowy,



v Projekty wykonawcze niezbedne dla realizacji inwestycji
v Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.

v" Niezbedna dokumentacje powykonawczg
1.6.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach: okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajacqg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.
Dla celow realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujace uwarunkowanie:
* Realizacja inwestycji w czesci istniejagcego budynku LIO winna przebiega¢ w czasie
wytgczonym z uzytkowania przez uzytkownikow obiektu . Podczas realizacji etapowej
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikOw pozostatej czesci obiektu.

» Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dzialce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym .

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejacych obiektow
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania robot. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych a w
szczegolnosci uzytkownikow istniejgcej szkoty.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje, malowane lub
frezowane. System tablic informacyjnych winien by¢ jednego typu i ksztaltu plastycznego.
Projekt i wykonanie winny by¢ zrobione przez profesjonalnych projektantéw i producentow.

Ostateczny ksztatt tablic i ich tres¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene umowna, i obejmuje:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robdét,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna, i obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna, i obejmuje:
usuniecie wbudowanych materialtdbw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



» lokalizacje baz, magazynéw i sktadowisk,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.6.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji. na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska w miare potrzeby od odpowiednich
wiladz bedgcych wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow obiektow szkolnych jak i dla sasiadéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstate w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy hie bedzie ingerowat
w. takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskbw o0si na
drogach publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.



1.6.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ zagrozeh podanych w
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszczonych w dokumentacji projektowej
oraz przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie. zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowe  go

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego na terenie
nieruchomosci Liceum Ogdlnoksztaticacego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul. Kosciuszki 36 w trakcie prowadzenia robot i do ich rozbiorki po zakohczeniu robot,
w przypadku kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi- Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

1.6.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.



1.6.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Element przewidziany do wbudowania winien posiada¢ atest , aprobate lub certyfikat
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie .

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie:odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza si e mozliwo §¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach , o ile zastosowany materia  t posiada te same wta $ciwo Sci
techniczne , jak okre $lone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg
one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji roboét,-zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé. przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si e mozliwo §¢ wariantowego u zycia sprz etu w stosunku do
przyj etego w dokumentacji projektowej, o ile jego u  zycie zapewni zalo zony zakres
i jako $¢ wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.
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Dopuszcza si e mo zliwo $¢ wariantowego u zycia srodkéw transportu w stosunku
do przyj etych w dokumentacji projektowej, o ile ich u  zycie zapewni zato zony zakres
i jako $¢ wykonywanych robét.

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ poézniej zmieniane bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za .ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub-wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoln g opisuj aca:
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» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* sposob zapewnienia BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

* system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

b) czesé szczegotow g opisuj acq dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich-przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor . Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek “niedociggnieciach dotyczacych sprzetu Ilub pracy personelu.. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma prowadzone prace .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o0 Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
o i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu. budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia-i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* _wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e ““stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robat.

(2) Ksiazka obmiarow (je sli b edzie prowadzona)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

* decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg: przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci-wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robo6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.i:wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w-punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i-ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu nha cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,
* inne wymagane.
W  przypadku, gdy wg komisji, -roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ST .

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone

W cene umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U nr 243 z 2010 r poz. 1623 z
pézn. zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163 z pbzniejszymi zmianami )

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10z 1995, poz. 48 )

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(jednolity tekst Dz.U. z 24.09.2013 r. poz. 1129).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw
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Cze$é Il - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPIS TRESCI

ST.A-00.01 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-1

ST.A-00.02 Wywiezienie gruzu z rozbiérki CPV 45111100-1 , 45111220-6
ST.A-00.03 Roboty ziemne CPV 45111200-0

ST.A-00.04 Betonowanie CPV 45262300-4

ST.A-00.05 Zbrojenie CPV 45262310-7

ST.A-00.06 Konstrukcje stalowe CPV 4223210-1

ST.A-00.07 Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

ST.A-00.08 Izolacje CPV 45320000-6

ST.A-00.09 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

ST.A-00.10 Posadzka sportowa CPV 45262522-6

ST.A-00.11 Ukfadanie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach CPV 45430000-0
ST.A-00.12 Tynki wewnetrzne i okladziny scian CPV 45410000-4
ST.A-00.13 Sufity podwieszane CPV 45421146-9

ST.A-00.14 Izolacje akustyczne CPV 45323000-7

ST.A-00.15 Roboty malarskie CPV 45442100-8

ST.A-00.16 Pokrycie dachowe CPV 45261210-9

ST.A-00.17 Elewacje CPV 45443000-4

ST.A-00.18 Wyposazenie sali CPV 37452000-1

ST.A-00.19 Wyposazenie dodatkowe CPV 45450000-6

ST.A-00.20 Wznoszenie ogrodzen CPV 45342000-6
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ST.A -00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robét:

- rozebranie budynku gospodarczego ,

- rozbiorka fragmentu ogrodzenia od ul. Kosciuszki i od strony nieruchomosci Spotdzielni
mieszkaniowej ,Nasz Dom” ,

- rozbidérka ogrodzenia od strony boiska asfaltowego ,

- rozbidrka zbiornika kanalizacyjnego ,

- rozbiorka scianek dzialowych w pomieszczeniach budynku LO

- demontaz stolarki okiennej

- rozbiorka fragmentu sciany w budynku LO w miejscu planowanego przebicia do
projektowanego budynku Sali gimnastycznej

- demontaz w obecnym pomieszczeniu aerobiku luster , drgzkow ¢wiczebnych , drabinek
gimnastycznych i ich ponowny montaz w adaptowanej sali aerobiku

2. Materialy

2.1. Materiaty — og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST.A-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 2

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w'ST.A-00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 3

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.A-00.00. "Wymagania ogoélne"

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.A-00.00. "Wymagania ogoélne"

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST.A- 00.00. "Wymagania
0golne" pkt 7 oraz przedmiarach robét .

8. Odbidr robot
8.1. Odbior robot - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.A-00.00. pkt 9.

10. Przepisy zwi azane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.A-00.00. pkt 10.
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ST.A-00.02 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robot: "Wywiezienie materiatdw z rozbiorki " w ramach budowy Sali
gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Kosciuszki 36.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. WywoOz materiatow rozbiorkowych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl.5km.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
A- 00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A- 00.00. "Wymagania ogélne"
pkt 3

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2 samochdéd skrzyniowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt 10.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.A-00.00 "Wymagania ogdélne"

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST. A-00.00 "Wymagania ogdlne"

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-11

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady

Szczegdblowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Wywiezienie materiatéw z rozbiorki",

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. A-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa pfatno $ci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
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Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. A-00.00. pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.A- 00.00. pkt 10.

ST.A-00.03 Roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy obiektu Sali
gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckigj
ul. Kosciuszki 36.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w ramach realizacji rob6t budowlanych i obejmuija;

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbudow

d) wykonanie chodnika opaskowego wokot obiektu

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robot ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za ich zgodnosé
z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt.
4.

2.2. Informacje uzupetniaj ace

» Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

» Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje si @ wykonanie robo6t ziemnych nast  epujacym sprz etem:
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* koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,60 m3

* spycharka o mocy 55 kM

» samochody samowytadowcze

 urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. Informacje uzupetniaj ace

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaSen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

* Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
» Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

» Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moga by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach-pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymadg wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru).
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie ZRU, poprawione przez
Wykonawce-nha wtasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

» W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 — 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu

i metody kopania

» Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu
na wrazliwg strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

* W miejscach wystepowania gruntow nienosnych nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ piaskiem
zageszczonym do Id = 0,7 badz betonem klasy B 15

» Nalezy przestrzegac wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

5.3.1. Odwodnienie robét ziemnych

 Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych

24



i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawodnieniem.

» Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

« Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow

i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

» Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

» Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

» W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

« Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.3. Zakres czynno sci obj etych wykonywaniem rob6t ziemnych:
WYKOPY:

* zdjecie warstwy humusu i jego haldowanie

* roboty pomiarowe

* odspojenie i zatladowanie ziemi koparka na samochody

» zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét

* reczne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajgcych

* przemieszczenie mas ziemnych

 przewd6z ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odkfad

* reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:

* odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
* rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm
PODSYPKI | PODLOZA

* rozscielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
- zapewnienie statecznosci wykopow

--odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkéw terenu £0,02%

- dla spadkéw rowdw odwadniajgcych £0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego £ 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow
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0 szerokosci dna ponizej 1,5m £ 5 cm
- dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej 1,5m £+ 15 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

» Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

» Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem

» Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac¢ co
najmniej:

ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatno $ci

» Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce dowozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
» Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sie za m3 podkitadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i-zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

» Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

» Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

Z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

8.5. Informacje uzupetniaj ace

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
~Budownictwo ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbézniejszymi

zmianami

» Dokumenty przetargowe

 Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

ST.A-00.04 Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
zwigzanych z budowg Sali Gimnastycznej przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji
betonowych i zelbetowych w zakresie wykonania:

-konstrukcji stop fundamentowych , stupéw fundamentowych , stropéw monolitycznych ,
podciagéw , wiehcow , stupdéw nadziemia

-betonowanie wypetnien przy osadzaniu nadprozy stalowych
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2. mm.

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest-wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopie A wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopie A mrozoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy , gdzie:
xx - fek wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki
walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach

yy - f ck.cube wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki
szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST.A-00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.Cement — wymagania i badania
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Do wykonania betonéw powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),

niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane

cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym skiadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$s¢ C4AF + 2 XxC3A . 20%,

— zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A . 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca;

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach inie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez
sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po-uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
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Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byc¢
wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Se zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwosé

—do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej-do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy-PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac¢ zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczeh obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdéw badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002
dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
dopowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przys$pieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajagcych.

Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwosé

— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornosc¢

— ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz

20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

— wodoszczelnosé

— wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale
nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowag nalezy okresli¢c doswiadczalnie.

Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
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teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz

10 st. C), G $rednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng
1,3Rb .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigeciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodqg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spehniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode

nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt'3
3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robo6t betonowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie tak ze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtosc nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami

zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej
specyfikacji techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
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4.1. Ogllne
wymagania dotyczace transportu podano w ST .A-00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —w g PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym poditozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregaciji ani
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca, ukladania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

4.5. Transport masy betonowej przeno $nikami ta $mowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18°przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w doét

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram rob6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez

Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybér skiadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposo6b pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w-miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,-miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po- uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika-budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszankib  etonowe]
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscig;

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagitebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta-zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Se powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg

ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5 st. C nalezy nie pézniej-niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu ob owiazuja

nast epujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy'sg niedopuszczalne,

— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci wyréwnac
za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez

Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.
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Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru ukladanego
betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki
robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbierac

stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpar)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzglednia¢:

— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié¢

tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg
by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac¢
wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu
W(g atestow dostarczonych przez wytworce mieszanki betonowej

6.3. Kontrola deskowa n i rusztowa n

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
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Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

— klasy drewna i jego wady (seki)

— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan

od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,

— + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

— 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz+ 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie poditoza i spos6b przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan
i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym
niz 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
W trakcie odbioru-nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty
betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczego6towa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

39



czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac

umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
robot betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia,
oraz dokonac oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli'to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowe)j) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

40



— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST.A-00.00
~Wymagania ogdlne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci-wykonywanego i odebranego zakresu robét
betoniarskich

stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez-zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
41



10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody
pobierania prébek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢
5:Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw:—= Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczenie skladu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni.—Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢
3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

42



35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czesc¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc
4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czesc 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czesc¢ 1: Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby
odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci
fali ultradzwiekowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana
bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesc 1: Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
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i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, wydanie
ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

ST.A-00.5. ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukciji:

- stop fundamentowych ,

- stupéw fundamentowych ,

- faw fundamentowych

- stupbw nadziemia,

- stropow zelbetowych monolitycznych ,

- podciagéw ,

- wiencow ,

- gzymsow,

- wspornikéw

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.A- 00.00 "Wymagania ogolne”

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.A-
00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentaciji projektowej, stal klasy
Alll , gatunku 34 GS oraz stal klasy A0, gatunku St30s.

2.1.2. Wiasciwo $ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34Gs wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— srednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w ziagczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

— srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg-normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

- znak wytworcy,

--Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A- 00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym.
W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A- 00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w Sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.A- 00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pr etéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pr etow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgi ecia pr etéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
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spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d<12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac

warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdéw nalezy zwrdcié¢ szczegoing
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas

wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé

tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie
do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢
drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
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- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugo1¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne:  odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gidwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosé pretdéw poszczegdinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowag (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A-00.00"Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow qi ST .
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami-Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST,

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegdélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST.A-00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

-zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

-0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST-A.00.6. Konstrukcje stalowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy obiektu Sali
gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul.
Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST-pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robo6t podano w ST pkt. 2.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-A.00.00 pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robat,
bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy-oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-A.00.00 pkt. 4.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Stal konstrukcyjna

* Do wykonania konstrukcji dachowej — elementy ramy nosnej na bazie profili

walcowanych IPE400 przewidziana jest stal gat. S355J2G3
* Do wykonania ptatwi dachowych — Z200x2.00 przewidziana jest stal 18G2-285
» Do wykonania podciggéw w istniejgcych scianach budynku - HEB 240 przewidziana
jest stal gatunku S235JR

» Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
» Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
» Materiaty stosowane do wykonanie elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom w normie PN-B-03207:2002.
» Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny miec:
- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru
- trwale ocechowanie
- wybite znaki cechowe
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2.3. Materiaty spawalnicze

» Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytwoérce konstrukcji, dotyczy to
réwniez doboru materiatéw spawalniczych

» Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B
06200:2002

2.4. Materiaty zt aczne
Sruby, nakretki, podktadki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 wg
pkt 3.5.

2.5. Informacje uzupetniaj ace
Do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowac srodku posiadajgce
certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng ITB (peczniejgce farby ogniochronne).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-A.00.00 pkt. 5.

3.2. Sprz et do wykonywana rob6t monta  zowych
Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1. Sprzet do transportu i monta  zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac Zurawi, wciagarek, dzwignikéw,
podnosnikow i innych urzadzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacij.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie

z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na-izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych

- sprzet pomaocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone

z dostateczng wentylacja;

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-A.00.00 pkt. 6.

4.2. Informacje uzupeltniaj ace

» Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na srodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu,
przewrdceniu, itp.

» Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania
nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.

» Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem

i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST-A.00.00.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przystagpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymadg wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Wykonanie obejmuje:

* konstrukcje wigzaréw dachowych
* konstrukcje ptatwi dachowych

. konstrukcje podciggéw

5.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej sktada si e z nastepujacych czynno $ci:

« transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

* scalanie elementow przed ich wmontowaniem,

» montaz elementow z regulacja, wykonaniem potgczen stykdw montazowych, ustawieniem
elementéw na podkfadach regulacyjnych z zamocowaniem na $ruby kotwiczne,

* rozwiercenie lub przeczyszczenie otwordw przy potaczeniach skrecanych na sruby,
 ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan,
przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczen przeciwpozarowych).
Elementy konstrukcji stalowej winny by¢ oczyszczone w wytworni w procesie srutowania do
stopnia czystosci wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050):

» malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem odpornosci ogniowe;j.

5.3.3. Wytyczne monta zu

» Konstrukcje stalowe nalezy montowaé przy udziale srodkow, ktére zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i wymiarow oraz
mozliwos¢ Uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna byc¢
zapewniona w kazdej fazie transportu.i montazu, miedzy innymi takze za pomocg stezen
statych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem montazowym.

» Podczas montazu w szczegolnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt.
5.5. normy PN-77/B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania”.

» Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢ montaz prébny
w wytworni.

5.3.4. Wytyczne spawania

Dobdr gatunkow elektrod wg ,Ogolnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci
ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i Zelbetowych w budownictwie przemystowym”
-wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-A.00.00 pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

+ Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania montazu konstrukciji

» Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie potaczen,
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- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

» Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdéw konstrukcji stalowej

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacijq
projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie
prébnego montazu w istniejgcej konstrukgciji.

» Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,

- sprawdzenie potaczen,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

» Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen
przeciwpozarowych

- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych
zanieczyszczen.

- zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo - scierng do stopnia Sa 2,5.
- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i recznymi do
stopnia St 3.

- stopienh przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta
srodkéw do zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowych

Sprawdzeniu podlega:

- wyglad zewnetrzny

- grubos¢ powlok (farby podktadowej, peczniejacej,-nawierzchniowej) zgodnie

z wytycznymi producenta

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
* Tolerancje i odchyiki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-B-06200:2002
» Spawy wg PN-EN 25817

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-A.00.00 pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: 1 tona konstrukcji stalowej

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST-
A.00.00 pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien by € potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera ¢co
najmniej:

ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie,
projektu wykonawczego konstrukcji stupowo- ryglowej do zawieszenia pokrycia scian,
projektu wykonawczego konstrukcji zadaszen nad wejsciami gidwnymi, projektu
wykonawczego konstrukcji widowni oraz potgczen stupow z fundamentami.

8.5. Informacje uzupetniaj ace

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru .

» Odbidr robdt powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych.

* Z zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji metalowych nalezy sporzadzi¢ protokot
przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, w ktérym okresla sie wykonujacego
zabezpieczenie, rodzaj i ilos¢ uzytych materiatéw, stopien zabezpieczenia, powierzchnie
zabezpieczenia.

» Odbior elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgca konstrukcje
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

» Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementow w istniejacg konstrukcje
oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzenh, potwierdza
Inspektor nadzoruwpisem do Dziennika Budowy.

* Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejacag konstrukcje oraz montaz tych elementow podlega odbiorowi,

a ocena poszczegolnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-97/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw i blach
profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
Zeliwa do malowania. OgéIne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-EN.10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AKk:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgaco. Tolerancje ksztaitu,
wymiarow i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardw.
PN-EN10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
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PN-ISO 8992: 1996 Czesci ztgczne. Ogodlne wymagania dla srub, wkretéw, srub
dwustronnych i nakretek.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne
zlgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
zlgczy spawanych.

9.2. Inne dokumenty

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montaSowych Tom lil -
.Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbézniejszymi

zmianami

» Dokumenty przetargowe

 Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

ST.A-00.07 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich przewidzianych do wykonania w ramach budowy
obiektu Sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

i.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja-techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obj  etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t murarskich.

Zakres tych robot okresla dokumentacja projektowa i przedmiar.

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST-A.00.00 pkt. 1.5.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
Dokumentacjg wykonawcza, Specyfikacjg Techniczna.

»ST.A -00.00 -Wymagania ogdlne" zawierajgcg ogolne wymagania wykonani i odbioru robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.0g06lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,ST.A-00.00 - Wymagania ogolne" pkt. 2

2.2. Materiaty

2.2.1 Bloki silikatowe — $ciany nadziemia
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Bloczki Silka ( produkt referencyjny ) produkowana jest wytgcznie z naturalnych sktadnikéw:
piasku (90%), wapna (7%) i wody (3%); dzieki temu odznacza sie nhajnizszg
promieniotwérczoscig naturalng ze wszystkich materialtdbw budowlanych. Jest materialem
catkowicie niepalnym -zapewnia uzytkownikowi catkowite bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
-bloczki SILKA E24S o wymiarach 333x240x198 mm, klasa Mpa 15 dla scian
konstrukcyjnych

- bloczki SILKA E18S o wymiarach 333x180x198 mm, klasa Mpa 15 dla scian
konstrukcyjnych

-bloczki SILKA E12 o wymiarach 333x120x198 mm, klasa Mpa 15 dla scian dziatowych

2.2.2. Bloczki betonowe — $ciany fundamentowe
Bloczki betonowe M6 380x240x120 cm klasy C16/20

2.2.2. Zaprawa murarska

SILKA FIX -gotowa zaprawa do silikatbw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa
SILKA FIX 10 ma srednig wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.

Zaprawa cementowa marki kl M10.

2.3 Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z dostepnego przylacza w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w  Specyfikacji  Technicznej
»ST.A-00.00- Wymagania ogolne" pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» mieszarki do zapraw,

* betoniarki wolnospadowej,

* przenosnych zbiornikéw na wode

e drobny sprzet i narzedzia reczne

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
»ST.A-00.00 Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2 . Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przez zawilgoceniem.
Bloczki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na
réwnym i twardym podiozu zapewniajgcym ich stabilno$é. Palety moga by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W
transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposoéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobdw.
Sktadowanie powinno odbywac sie w stosach na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. W przypadku sktadowania tych elementow bez zadaszenia dtuzej niz 14 dni nalezy
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia przez przykrycie folig. Kazda dostawa
materialtébw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:

* nazwe dostawcy,

* numer identyfikacyjny zamowienia,

* nazwe i adres placu budowy,

* nazwe producenta,

» specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamowienia,

» klase materiatu,

* wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

56



» protokoty kontroli jakosci.
Materiaty nalezy magazynowac¢ na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie
spoiwami, zaprawami, mieszankag betonowa.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogo0lne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ,ST.A-00.00 -
Wymagania ogélne" pkt 10.

5.2.Przed przystgpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej na
materiatach z zamoéwieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby
dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztaltu, liczby szczerb i
pekniec, odpornosci na uderzenia, przetomu.

5.3 Sciany konstrukcyjne z bloczkéw SILKA E gr.24,0cm i 18,0 cm

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej,
aby bloki nie osiadly pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje. sie z blokow
podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do
szerokosci sciany.

Dlugos$¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw SILKA. W asortymencie
SILKA E znajdujg sie bloki potowkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokoéw w
potowie. Jezeli jednak dlugos¢ sSciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci
zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje
sie pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym
narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach budynku
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku
przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie rOwniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie
dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej
tji. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Zaprawe SILKA FIX nakiada sie na powierzchnie blokow za pomocg dozownika lub kielni
SILKA o szerokosci rownej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosci ha kazdej warstwie muru. Jednorazowo naklada sie
warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania zaprawg
spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to
wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie tgczg sie z soba;

* naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig

boczng bloku,

* spoiny blokow przycietych z diugosci dla wypelnienia sciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszag
mijac sie dokiadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg
znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.

W _ murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy
ukfadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach muszg mijac
sie 0 co najmniej 80 mm.

5.4 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E gr.12,0cm

Zasada murowania $cian dziatowych z bloczkéw jest taka sama jak $cian konstrukcyjnych.
Réznica polega na zbrojeniu $cian bednarkg co 2-warstwe bloczkéw. W przypadku
zaistnienia potrzeby budowania $cian dziatowych w terminie p6zniejszym dopuszcza sie przy
ich faczeniu ze Scianami konstrukcyjnymi metode ,przyklejenia” na zaprawe cementowo —
wapienng i zamocowania kgtownikami z blachy 0.50x20mm. Katowniki montowane powinny
by¢ w spoinach sciany dziatlowej i mocowane dyblami do $ciany konstrukcyjnej. Rozwigzanie
zalecane -przewigzanie murow.

57



6.Kontrola jako $ci robot
6.1.0gblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»ST.A-00.00- Wymagania ogolne"

6.2. Badania w czasie odbioru robét
Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakosci materiatdw przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentéw.
Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy bloczkdw o gestosci objetosciowej
odpowiadajacej wymaganiom norm i cegiet oraz pustakow odmiany okreslonej w
dokumentacji. Wilgotnos¢ elementéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigeksza niz
20%.
Tolerancje wymiarowe: dtugos¢, wysokos¢, szerokos¢: : 1.5 mm /1,0 mm/ 1.5 mm.
Dopuszczalne uszkodzenia nie wigcej niz 1 szt. o pow.1000 mm2. Ogdtem uszkodzenia w
ilosci elementéw stanowiacej <6,5% ilosci elementéw w palecie.
Kontrole jakosci wykonania $cian murowanych wykonuje sie zgodnie z kryteriami:
* regularnos¢ wigzania
* rodzaj uzytej zaprawy
» odchylenia grubosci spoiny
* spoina pozioma normowej gr. 3,0mm dla bloczkéw SILKA
* odchylenie powierzchniowe scian nie powinno by¢ wieksze niz.5 mm na odcinku 1 m
w kazdym kierunku oraz 10 mm dla catej Sciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu
taty diugosci 2 m oraz niwelatora laserowego
e sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany
» $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie strzepi i p6zniejsze domurowywanie $cian, bloczki znajdujace sie na
krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mieé¢ dlugosé¢ min.115
mm,
* spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach powinny mija¢ sie o min. 80m
» dopuszczalne zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw na dl. 1 m -3mm, na
calej powierzchni sciany pomieszczenia
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wys 1,0m-3mm, na
wysokosci 1 kondygnacji -5mm.
Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz osadzenia os$cieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7.0bmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru  rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.A-00.00-
Wymagania ogélne" pkt.7

7.2.Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg dla $cian jest 1 m2.

7.3.1los¢ robdt  okresla sie nha podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8.0dbidr robot
8.1.0gdlne zasady  odbioru robét podano w  Specyfikacji Technicznegj
»ST.A-00.00 - Wymagania ogolne" pkt 8

8.2.0dbior robot murowych powinien si e odby é przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wyko nczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.
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8.3.Wszystkie roboty obj ete SST B.03 podlegaj a zasadom odbioru robét zanikaj acych.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
.ST.A-00.00 - Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego, 2z uwzglednieniem zapisbw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w Umowie o wykonanie robot, jest faktycznie
wykonana odebrana ilos$¢ robét wg zaoferowanych cen jednostkowych, ktére obejmuja;
dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie $cian i montaz nadprozy,
* ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

ST.A-00.08. IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robét: "lzolacje" przewidzianych:do wykonania w ramach budowy
obiektu Sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcacym im. M. Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
ST.A- 00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Materialy -

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

- grunt hydroizolacyjny

- masa asfaltowo = kauczukowa ( np. Abizol ST )

- folia fundamentowa HDPE ( kubetkowa),

- folia PE grubosci 0,2mm ,

- papa podktadowa P/400/1200

- papa termozgrzewalna

- papa podkitadowa zgrzewana do podfoza zagruntowanego roztworem asfaltowym ( np.
Izoplast R)

2.2.2. 1zolacje termiczne

- piyty z polistyrenu estrudowanego grubosci 15 cm ( do ocieplenia scian fundamentowych ),
- piyty ze styropianu samogasnacego EPS 200-36 gr 10 cm ( do ocieplenia posadzki )

- ptyty ze styropianu samogasnacego EPS 100-38 gr 10 cm ( do ocieplenia posadzki )

- ptyty ze styropianu samogasnacego EPS 200-36 gr 15 + 5 cm z frezem ( ocieplenie
stropodachu )

- plyty z wetny mineralnej do bezspoinowego ocieplania scian ( np. FRONTROCK MAX E )
gr 10i 20cm

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
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3.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A- 00.00 "Wymagania ogolne"
pkt.3

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
3.2.2. $rodek transportowy

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A- 00.00. "Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.A- 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 10.

5.1.1. Przed przystgpieniem do utozenia izolacji oczysci¢ poditoze i oceni¢ jego stan. Ubytki,
gtebokie rysy uzupetnic.

Nalezy réwniez dokona¢ pomiarow, wielkos¢ spadkéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie rozplanowac¢ roziozenie poszczegOlnych izolacji. Zaklad warstw wykonaé
zgodnie z kierunkiem splywu wody.

Podtoza betonowe i wylewki z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i-uzyskac przed
utozeniem papy lub folii wilgotnos¢ mniejsza niz 5%. Izolacje cieplne-zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

- Roztwor rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni izolowanej — gruntowanie +

dwie warstwy masy asfaltowo — kauczukowej ,

- Izolacje poziomg na wyréwnanym podiozu taczac na zakiad

- Podloze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec),wyczyszczone,
odtluszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub sfazowane pod katem 45stopni na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi. Podktad betonowy pod izolacje z papy powinien by¢ zagruntowany srodkiem
gruntujacym. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz +5 stopni C.

- Pape uktada sie metoda przyklejenia na goraco lepikiem asfaltowym. Papy nalezy oktadaé
na zaktad min. 10cm. Podczas klejenia papy nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez
producenta papy.

- Pape podkiadowg uklada sie metoda przyklejenia klejem bitumicznym . Papy nalezy
oktada¢ na zakiad min. 10cm. Podczas klejenia papy nalezy przestrzega¢ zasad podanych
przez producenta papy.

- lzolacje z folii polietylenowej nalezy utozy¢ na zakiad z wywinieciem na Sciany pionowe .
Pasy folii nalezy taczy¢ na zaktad 10-15 cm..

- Folie HDPE ( kubelkowg ) uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku sciany
fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka
powietrzna umozliwia wentylowanie sciany. Folie mocuje sie do podioza za pomocg gwozdzi
lub kolkow. Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych wymaga uzycia podkiadek
uszczelniajgcych. Miejscami, w ktérych mocuje sie folie, sa wytloczenia (punkty
bezposrednio przylegajace do sciany).

- Plyty styropianowe ukfada sie ,ha sucho”, na rowne, suche i czyste podioze. Plyty uktada
sie tak, aby do siebie przylegaly, a ztgcza byly przesuniete wzgledem siebie.

- Plyty polistyrenowe klei sie za pomocg masy izolacyjnej ( bez rozpuszczalnikow
organicznych ) na podioze z zaizolowane hydroizolacjg . Plyty uklada sie w ukfadzie
mijankowych z przesunieciem potowy ditugosci piyty. Krawedzie w zaleznosci od ich rodzaju
moga by¢ na styk, na zaktad lub na pioéro-wpust.

- Plyty ze skalnej welny mineralnej klei sie do podioza metodg punktowo-krawedziowg i
mocuje za pomocg tgcznikbw mechanicznych z rdzeniem stalowym, wbijanych Iub
wkrecanych . Kotki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie
srodkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej sciany z zachowaniem wymaganego odstepu od
krawedzi sciany: a > 5 cm (Sciana betonowa) i a > 10 cm (Sciana murowana).
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola jako $ci robot - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.A- 00.00. "Wymagania ogélne"

6.2. Kontroli podlega na sprawdzeniu :
» jakosci wykonania izolacji powtokowej, ilosci warstw, grubosci warstw, dokladnosci
utozenia
» jakosci podioza i materiatow,
* sposobu utozenia izolacji ,
» sposobu wykonania stykow
» szczelnosci wykonania .

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady

Ogélne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST.A- 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogélne zasady
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.A- 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w'ST.A- 00.00. pkt 9.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Ogdlne przepisy zwi gzane z wykonaniem robot podano w ST.A- 00.00. pkt 1 0.
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witokninie przeszywanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.
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ST.A-00.09. STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach budowy Sali
gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul.
Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja, bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-0, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

* Montaz okien aluminiowych

» Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych

» Montaz witryn aluminiowych zewnetrznych

» Montaz wewnetrznej scianki aluminiowej przeszklonej z drzwiami
* Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych

» Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu

» Montaz parapetow wewnetrznych z blachy powlekanej

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora-nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Okna i witryny z profili aluminiowych .

Konstrukcja oscieznicy: z profili cieptych , mocowana na kotwy systemowe.

Szklenie - system szkfa elewacyjnego o budowie strukturalnej, z profilami kryjacymi
zewnetrznymi, szyba zespolona, szkto termoizolacyjne U= 1,1(W/ m2xK)

Czes¢ okien ( wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej ) z szybami w klasie P5

2.2.2. Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm

2.2.3. Drzwi zewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych , profil ciepty, szkto bezpieczne
VSG 33.1 klasa P-2 , dwa zamki, lakierowane proszkowo w kolorze grafit. Klamka w kolorze
grafit.

Drzwi zewnetrzne petne z profili aluminiowych , profil cieply, dwa zamki, lakierowane
proszkowo-w kolorze grafit. Klamka w kolorze grafit.

2.2.4. Witryny aluminiowe z drzwiami wewnetrzne

2.2.5. Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe , profilowane , z oscieznicg regulowang
okleinowana.

2.2.6. Pianka montazowa poliuretanowa przeznaczona do profesjonalnego montazu okien i
drzwi.

2.2.7. Oscieznice

Slusarka aluminiowa — o$cieznice aluminiowe mocowane na kotwy systemowe wg zalecen
producenta

Stolarka — oscieznice z MDF regulowane okleinowane , kotwy wg zalecen producenta
2.2.8.0kucia — stalowe w kolorze aluminium .

UWAGI:
1) Szczegotowe wymiary i opisy poszczegdlnych elementéw drzwi i okien zawarte sg w
czesci rysunkowej projektu.
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2) Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ powtdrnych pomiaréw
wzgledem warstw wykonczeniowych.

3) Wszystkie materiaty musza posiadac aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB) oraz atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny (PZH).

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 pkt 3.

Montaz stolarki mozna wykona¢ dowolnym sprzetem plus narzedzia specjalistyczne.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST — 0 pkt 4.

4.2. Wymagania szczegétowe

a) Transport

Zaleca sie korzystanie z transportu dostawcy okien i drzwi.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy Uzyciu
palet.

Podczas transportu okna i drzwi powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej, przetozone
przektadkami i zamocowane tasma spinajaca lub pasami, w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem sie.

Okna i drzwi nalezy transportowac z predkoscig nie przekraczajaca 50 km/h, unika¢ wybojow
i zbyt ostrego pokonywania zakretéw.

b) Sktadowanie

Okna i drzwi powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej i przetozone przektadkami.
Skfadowane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz
opadami atmosferycznymi, kurzem i piaskiem. Najlepiej je sktadowacé w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych, wyposazonych w podioge.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 pkt. 5.

5.1.1. Monta z stolarki:okiennej i drzwiowej powinien odbywa ¢ sie zgodnie z zasadami
okre $lonymi przez producentéw w ,Instrukcji monta zu”.

5.1.2. Do montazu nalezy zastosowac kompletnie wykonczong i wyposazong stolarke
okienng i drzwiowa.

5.2. Wymagania szczego6towe

a) Przygotowanie osciezy

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania osciezy: czy majg
wiasciwe wymiary, czy sg starannie oczyszczone i wyrbwnane. W przypadku wystepowania
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i
naprawic¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okreslono w normach.

b) Osadzenie $lusarki okiennej i drzwiowej

Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawiC¢ slusarke na podkitadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej diugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiarow przekatnych nie powinny byé¢ wieksze niz:
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- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Okna aluminiowe mocowa¢ w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych
wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypeltniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw okiennych
tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu tynkowania
sgsiednich  scian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze sciang powinno
przypominaé spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na os$cieznice i sciane. Masa
musi zapewnia¢ wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac
nastepujace elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac
co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe
elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /Imb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokosc¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajace
stosuje sie zawsze jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

Szyby nie moga sie styka¢ z ramg aluminiowg, musi spoczywac na podkiadkach od szkta.
Stosowac podktadki regulacyjne i podpierajace.

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydia, 2 na gorze. Zawiasy z regulacjg
pionowg i pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze
stali nierdzewnej.

c) Osadzenie stolarki drzwiowej

d) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania stolarki z projektem przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary
szczegoOtowe,

b) zgodnosci z technicznymi warunkami wykonania i zasadami montazu, a w szczego6lnosci:
* jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka i Slusarka, stan wykonczenia
powierzchni,

 zgodnos¢ ksztattu i wymiarow,

« stan i wyglad wbudowanych elementow,

* pionowos$¢ i poziomosé obsadzenia oscieznic,

» dzialanie skrzydet i elementéw ruchomych, trwalo$¢ zamocowania oku¢ oraz ich
funkcjonowanie,

» zamkniete skrzydta okien i drzwi nie powinny wykazywac¢ zadnych luzéw,

* otwarte skrzydta drzwiowe i okienne nie mogg sie same zamykag,

» wypetienie szczelin miedzy murem a oscieznica.

6.3. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robo6t podano w specyfikacji ST-0 pkt 6.2.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych odchytek daty wyniki

pozytywne.
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza prawidtowe wykonanie robot
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7. Przedmiar i obmiar robé6t
Ogolne zasady podano w specyfikacji ST-0 pkt 7.

8. Rozliczenie robot
Ogélne zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikacji ST-0 pkt 8.

9. Dokumentacja odniesienia

9.1. Normy

* PN-EN-78 — Metody badan okien.

* PN-EN-130 — Metody badan drzwi.

* PN-EN-952:2000 — Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
* PN-EN-51:2000 — Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

* PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-88/B-10085/Az3: 2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
* PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

* PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.

ST.A-00.10. POSADZKA SPORTOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe]j specyfikacji technicznej (SST-4) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzki sportowej parkietowej sali gimnastycznej przy
Liceum Ogolnoksztatcacym w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj g

* Utozenie folii budowlanej izolacyjnej grubosci 0,2 mm.

» Wykonanie rusztu sprezystego z legarow z drzewa iglastego o szerokosci 60mm i sredniej
wysokosci 120 mm, na podktadkach elastycznych grubosci 10 mm z granulatu gumowego.
* Ulozenie slepej podiogi z drewna iglastego grubosci 24 mm.

» Utozenie folii izolacyjnej PE grubosci 0,2 mm.

» Ulozenie klepki parkietowej jesionowej grubosci 22 mm, klasa 1 Natur.

e Zamocowanie listew przysciennych debowych z otworami wentylacyjnymi.

 Szlifowanie i-szpachlowanie parkietu.

* Lakierowanie parkietu.

» Malowanie linii boisk, p6l boisk

» Osadzenie tulei do stupkéw do siatkéwki w uprzednio przygotowanych w posadzce
betonowej gniazdach.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowg, SST-4 i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe
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2.2.1. Deszczuiki lite jesionowe  klasy 1 Natur, wg PN-EN 13226:2004

Wymiary klepek: grubos¢ 22 mm; szerokos¢ 70 mm; dtugos¢: 420 mm (lub 400, lub 450 mm)

Bez wad, naturalna barwa drewna, wilgotnos¢ 9% + 2% w chwili dostawy.

2.2.2. Legary z drewna iglastego litego klasy K27, czterokrotnie struganego, suchego, o
wymiarach 60 x 100+120 mm, impregnowane srodkiem bio— i ogniochronnym.

2.2.3. Deski z drewna iglastego litego klasy K27, czterokrotnie struganego, suchego, o
grubosci 24 mm i szerokosci 140 mm, impregnowane srodkiem bio— i ogniochronnym.
UWAGA: Srodek do impregnacji elementéw drewnianych 4-stronnie struganych musi
posiada¢ aktualne: Aprobate Techniczng ITB, atest higieniczny PZH oraz orzeczenie w

zakresie stopnia palnosci wydane przez CNBOP lub certyfikat zgodnosci na srodek ochrony

ogniowej drewna.

2.2.4. Listwy przypodiogowe z drewna litego z otworami wentylacyjnymi, o wymiarach 50 x

25 (30) mm.

2.2.5. Lakier do parkietéw nawierzchniowy  na szczegOlnie mocno obcigzone
nawierzchnie w obiektach Uzytecznosci publicznej (sale gimnastyczne, hale sportowe),
posiadajacy nastepujace wlasciwosci:

* antyposlizgowy (spetnia wymagania normy DIN 18032-2:2001 ),

» wysoka odpornosc¢ na scieranie i zarysowania,

 oddajgcy naturalny rysunek i barwe drewna (nie zmienia naturalnego wygladu drewna),
Stopien potysku: potmat.

Lakier dwusktadnikowy poliuretanowy wodorozcienczalny lub uretanowo -alkidowy
rozpuszczalnikowy.

2.2.6. Lakier podktadowy zgodny z lakierem nawierzchniowym.

2.2.7. Farba do wykonywania linii boiskowych 0 wysokiej odpornosci na scieranie,
zgodna z lakierem nawierzchniowym. Do stosowana jako miedzywarstwowa lub do linii
malowanych nawierzchniowo.

UWAGI:

1) Wszystkie wyroby stuzgce do wykonczenia parkietu, tj. lakier podktadowy,
nawierzchniowy, farba do liniowania, masy szpachlowe, itp. muszg by¢ ze sobg zgodne i
wzajemnie uzupetniajace sie.

2) Wskazane jest stosowanie kompletnego systemu do lakierowania podtég w halach
sportowych, posiadajgcego atest

3) Lakiery, farba i masy szpachlowe muszg posiadac aktualne atesty higieniczne PZH,
spetnia¢ wymagania norm PN-EN lub DIN 18032-2, lakier nawierzchniowy dodatkowo
powinien mie¢ atest na antyposlizgowosc)

4) Nalezy zwroci¢ uwage na terminy waznosci w/w wyrobow.

2.2.8. Folia budowlana grubosci 0,3 mm, przeciwwilgociowa, w rolkach szer. 4 m.
2.2.9: Folia izolacyjna PE grubosci 0,2 mm, paroizolacyjna, w rolkach szer. 4 m.

2.2.10. Podktadki elastyczne o wymiarach 100x100 mm i grubosci 10 mm z granulatu
gumowego, np. z maty gumowej Regupol.

2.2.11. Gwozdzie budowlane, okragte, gote, wg PN-EN 1023-1:2003.

2.2.13. Progi drzwiowe debowe lakierowane.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 pkt 3.
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3.2. Szczegobtowe wymagania

Rodzaj sprzetu specjalistycznego Uzytego do wykonania posadzki sportowej pozostawia sie
do decyzji Wykonawcy. Musi odpowiadac przyjetej technologii profesjonalnego wykonania
posadzki.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

» Parkiet przewozic¢ krytymi Srodkami transportu. Paczki muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Parkiet przechowywa¢ w miejscu
suchymi

przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych i opadéw
atmosferycznych.

Paczki nalezy izolowa¢ od podtoza.

« Elementy drewniane moga by¢ przechowywane na dworze pod warunkiem, Se zostang
przekryte folig zabezpieczajgcg od warunkéw atmosferycznych i sg dobrze wentylowane
(folie rozciag¢ od dotu i rozszczelni€). Miejsce sktadowania powinno by¢ rowne i suche,
pomiedzy elementami uktadac jednakowej grubosci przektadki umozliwiajgce rownomierny
rozkitad i utrzymanie geometrii. Tarcica powinna by¢ uktadana w stosy zwarte. Sktadowanie
musi wyklucza¢ mozliwos$¢ obsuniecia sie lub przewrdcenia stosu. Wysoko$c¢ recznie
uktadanego stosu nie moze przekraczac 1,5 m. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

* Farby, lakiery i pozostate wyroby chemii budowlanej nalezy transportowac i magazynowac
w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 pkt 5.

1) Wykonanie posadzki parkietowej powierzy ¢ doswiadczonej ekipie monterow —
parkieciarzy wyposa zonejw profesjonalne narz edzia.

2) Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producentéw chemii parkietowej w zakresie
bhp i ppoz. zawartych w kartach bezpieczenstwa/kartach charakterystyki tych preparatow.
3) Warunkiem rozpoczecia montazu posadzki jest zakonczenie wszystkich prac mokrych w
sali gimnastycznej (tynki, murowanie, powtoki malarskie), ze wzgledu na mozliwos¢
wprowadzenie wilgoci do konstrukcji drewniane;.

4) Zachowa ¢ istniej gcy poziom posadzki parkietowe |, z progami przy drzwiach.

5) Na Wykonawcy ci -gzy obowi gzek osuszenia za pomoc g urzgdzen osuszaj gcych
istniej gcego podio: za betonowego oraz pomieszczenia sali celem uzyskani a
wymaganego parametru wilgotno  $ci [J w razie zaistnienia takiej potrzeby dla
terminowego zako hczenie robot.

6) Roboty posadzkarskie wykona¢ nalezy na zasadach technologii wykonywania posadzek
drewnianych okreslonych w normie PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane — Elementy
posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. Poza w/w normg warunki techniczne
wykonania i odbioru robét posadzkarskich zawarte sg w publikaciji ITB Zeszyt nr 2: Posadzki
z drewna i materiatow drewnopodobnych. 2006r. Cata posadzka sportowa winna spetnia¢
wymagania normy EN 14904:2006 — Nawierzchnie terendw sportowych — Halowe
nawierzchnie sportowe do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — specyfikacja”.

5.2. Wymagania szczegdétowe

5.2.1. Prace przygotowawcze

a) Sprawdzenie istniejgcego podioza betonowego: wytrzymatosci, wystepowania
nierownosci, peknie¢; Wykona¢ pomiary wysokosciowe istniejgcej posadzki betonowej.
b) Pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu — wymagana w przedziale od 15°C do
22°C.

¢) Pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu — 45 - 65 %
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d) Pomiar wilgotnosci posadzki — maksymalnie do 3%

e) Pomiar wilgotnosci parkietu w chwili dostawy: 9% * 2%. Jezeli jest wieksza, nalezy klepki
parkietowe reklamowac u producenta.

Ewentualne problemy z podtozem wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym i Projektantem.

5.2.2. Uktadanie rusztu spr ezystego i slepej podiogi

» Konstrukcje drewniang montowaé nalezy na uprzednio utozonej na podtozu betonowym folii
budowlanej gr. 0,3 mm. Folie uktada¢ na zaktadke min. 15 cm.

* Legary o gr. 100+140 mm i dlugosci montazowej minimum 3,5 m ukfadac nalezy w
rozstawie osiowym co 50 cm, rownolegle do krotszego boku sali. Legary utozy¢ tak, aby
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng przy scianach i framugach drzwi, o szerokosci
odpowiedniej dla drewna, z ktérego wykonano konstrukcje.

* Legary uktadac nalezy na podktadkach elastycznych gr. 10 mm w rozstawie osiowym co 50
cm, z zamocowaniem do legara.

» Na legarach utozyc¢ slepg podioge z desek gr. 24 mm, poprzecznie do systemu legaréw,
»=azurowo”, tj. z odstepami wielkosci 10 mm. Deski powinny by¢ tgczone na styk ze szczeling
dylatacyjna i przybite do belek gwozdziami.

* Na tak przygotowanej slepej podtodze utozyc¢ folie paroizolacyjng PE gr. 0,2 mm
zamocowang mechanicznie do desek slepej poditogi za pomocg zszywek tapicerskich.

» W trakcie wykonywania konstrukcji pod nawierzchnie parkietowg nalezy w uprzednio
wykutych w istniejgcej posadzce betonowej gniazdach osadzi¢ tuleje stalowe na zaprawie
cementowej

5.2.3. Uktadanie parkietu

» Parkiet musi odpowiada¢ normie PN-EN 13226:2004. Parkiet nie moze mie¢ w czasie
uktadania innej wilgotnosci, niz dopuszczalna w normie.

» Deszczulki posadzkowe nalezy na gwozdzie, w jodetke, wzdluz pomieszczenia,
Deszczutki posadzkowe nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg wypustow lub obcych pior i
uktadac scisle i przybija¢ gwozdziami sposobem krytym.

» W parkiecie zamocowac¢ srubami do drewna pierscien podtogowy osadzony na tulei do
stupkéw

» Na styku podtogi i $ciany zamontowaé drewniane listwy przyscienne z otworami
wentylacyjnymi, ktére - poza walorami estetycznymi — powinny zakrywaé dylatacje, z
mocowaniem do parkietu gwozdzikami. Przy drzwiach osadzi¢ progi debowe.

* Po utozeniu, posadzka parkietowa powinna pozostaé niewykonczona przez okres ok. 14
dni, aby drewno dostosowato sie do wilgotnosci w pomieszczeniu.

5.2.5. Szlifowanie i szpachlowanie

 Szlifowanie parkietu montowanego na gwozdzie mozna rozpocza¢ bezposrednio po
utozeniu.

Przeprowadzi¢ stopniowe szlifowanie drewna Uzywajac specjalistycznych maszyn oraz
papieréw sciernych o coraz mniejszym stopniu granulacji od P-80, P-100 do P-120, az do
uzyskania idealnie réwnej i gtadkiej powierzchni.

* Przed szlifowaniem koncowym wyszpachlowac¢ szczeliny lub niewielkie ubytki odpowiednia,
specjalistyczng masg szpachlowa, ktéra wymieszana z pytem szlifierskim nabiera koloru
identycznego z zastosowanymi klepkami parkietowymi.

Po przeprowadzeniu szlifowania, powierzchnie drewniang i pomieszczenie oczysci¢ z pytu i
kurzu

5.2.6. Lakierowanie parkietu

* Parkiet powinien byc¢ lakierowany bezposrednio po wyszlifowaniu.

» Warunkiem przystgpienia do lakierowania jest zachowanie jak najwiekszej czystosci.
Powierzchnia powinna by¢ sucha i czysta, pozbawiona plam. Wazne jest tez staranne
odpylenie pomieszczenia oraz zabezpieczenie przed przeciggami, a takze mozliwoscig
przedostania sie do wnetrza drobin kurzu i pytu.

» Narzedzia do nanoszenia lakieru, walki lub pedzle musza by¢ bezwzglednie czyste.
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* Lakierowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta wyrobu, w taki sposob,
aby powstata jednolita powierzchnia.

* Natozyc¢ lakier podktadowy - 1 warstwa.

* Na suchg i wypolerowang warstwe podktadowg natozy¢ nastepnie lakier nawierzchniowy -
trzy warstwy. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ jednolita i bez zaciekéw.

* Lakierowanie listew przysciennych lakierem nawierzchniowych, 2 lub 3 — krotne.

* Wypolerowac suchg polakierowang powierzchnie.

5.2.7. Malowanie linii boiskowych

Malowanie linii boisk sportowych i pét boisk wykonaé nalezy przy Uzyciu specjalnych
farb do liniowania w odpowiednich kolorach. Farby zazwyczaj nanosi sie na przedostatnig
warstwe lakieru.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania i
Uzytych materiatow z projektem i specyfikacjg techniczng robot ulegajacych zakryciu, tj.
prawidtowosci utozenia folii izolacyjnej, wykonania konstrukcji drewnianej, ilosci warstw
natozonego lakieru.

6.3. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST=0 pkt 6.2.

1) Odbior posadzki odbywa sie w pozycji, jakiej jest.ona zwykle Uzytkowana, tu: na stojgco.
2) Odbiér odbywa sie w normalnych warunkach oswietleniowych panujgcych w
pomieszczeniu.

7. Przedmiar i obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w specyfikacji ST-0 pkt 7.

8. Rozliczenie robot
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w specyfikacji ST-0 pkt 8

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Akty prawne

» Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Z
2001r. Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 11, poz. 86)

9.2. Normy

* PN-D-96000 — Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

* PN-EN 13226:2004 — Podtogi drewniane — Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami

* PN-77/B-27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

* BN-87/5020-12 - Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie skretne, gwozdzie
papowe.

* EN 14904:2006 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Halowe nawierzchnie sportowe do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych — specyfikacja”.
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ST.A-00.11.UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA  SCIANACH
| POSADZKACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy wykonywaniu i odbiorze podidg i
posadzek wykonywanych przy budowie hali gimnastycznej przy Liceum Ogdlnoksztalcgcym
w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

* pokrycie $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A-0. 0. (kod 45000000-7) ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania-dotycz gce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora hadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST A-0. 0. (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadzinow ych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig;

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r..nr 120, poz. 1133),

* projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi
Zmianami),
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* protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

» materiaty do wykonywania okiadziny,

* lokalizacje i warunki uzytkowania,

* rodzaj i stan podtozy pod oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

-wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

* specyfikacje materiatow do wykonania oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

* sposoby wykonania oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
* kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

* wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i okfadziny,

» zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan o]
w ST A-0. 0. (kod45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

* PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

Piyty szkliwione, kolor-wedtug projektu wystroju wnetrz

2.2.3. Kompozycje klej ace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm - dostosowane kolorystycznie do piytek.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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* listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» srodki ochrony ptytek i spoin,

* Srodki do usuwania zanieczyszczen,

« Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST A-0.0. (kod 45000000-7)
~Wymagania ogoélne"pkt 3.

3.2. Sprzeti narz edzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robdét oktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

* pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,

« faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

* poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* ggbki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST A-0.0. (kod 45000000-7)
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatébw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST A-  0.0. (kod 45000000-7)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

 wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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3) Przystgpienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

4) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu calej doby.

5) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykfadziny

5.3.1. Podio za pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

* podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm

* podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

* podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na calej diugosci faty kontrolnej o dlugosci:2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki-i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczego6towe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw-powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wibknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzine warstwy-z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢
kleju.

5.3. Wykonanie okfadzin

5.3.1. Podto za pod oktadzin e

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
* Sciany betonowe

* otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

* piyty gipsowo kartonowe

* ptyty widknisto-cementowe

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty-
adhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

 powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na scianie nalezy:zamocowa¢ prosta, gltadkg tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°
Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebbw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum-65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztalt spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom Impregnowane moga byc¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST A-0.0. ,Wymagania ogolne" pkt
6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t wyktadzinowych i okltadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

* sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do | mm

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych robdét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtodg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie piytek-oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin scian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian).i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do
1 mm,

* sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm

* grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wykladzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykitadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wykladzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

» cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

* grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

* spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialtem wskazanym w
projekcie,

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

« cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

« cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego od gtosu,
* grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
*» dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
diugosci 2 m,

* spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm-na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

* elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-0.0.  ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujac
w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni-odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wiekszg od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.
Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST A-0.0.  ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza.

Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgacymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykitadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podidz)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nhadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

» dokumentacje powykonawcza,

» szczegobtowe specyfikacje techniczne,

» dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

* aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

* protokoty odbioru podtoze,

* protokoty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i okltadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

 ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
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Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktdrego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST A-0.0. ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

* rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja;:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

* koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegotowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-
1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

79



ST-00.12. TYNKI WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i oktadzin

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw. Zakres robot obejmuje:

- wykonanie tynkéw trojwarstwowych kat. 111

- wykonanie gtadzi na scianach wewnetrznych

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.A -00.00. - Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3.Piasek
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2.3.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdélnosci: nie moze zawiera¢ domieszek
organicznych, powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25'i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7:dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowych skiadnikbéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

a) Materiaty do tynku

- piasek

- cement

- preparaty gruntujgce

- sucha mieszanka tynkarska

- woda

- preparaty wzmacniajace podioze

- lekki tynk podktadowy

- zaprawa cementowo-wapienna

- masa klejgca

- naroznik ochronny:z siatkg

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek(PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty
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2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

ST.A -.00.00 - Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do-zapraw, betoniarki
wolnospadowej, przenosnych zbiornikéw na wode

4. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OT

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajagcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gtadzi gipsowej .

Powierzchnie scian wewnetrznych nalezy wyrownac¢ warstwa tynku gipsowego (gtadz
tynkarska) gr. 3 mm , a nastepnie wygtadzi¢, az do momentu uzyskania jednolitej, rownej i
nieporowatej powierzchni. W przypadku wystepowania nieréwnosci wklestych nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe gtadzi

Ewentualne, pozostate nierownosci usuna¢ papierem sciernym /60-80/, lub paca z siatkg do
szlifowania /60-120/. Gltadz mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z
pochfaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie odpylic.

5.5. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbior podto za

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

7.2. Odbior tynkow
7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm

na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp., .

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8. Podstawa pfatno $ci

8.1 Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne .

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.
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ST.00.14. 1IZOLACJE AKUSTYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem izolacji akustycznych w ramach budowy
Sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcacym im. M. Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu :

- montaz blachy ocynkowanej z powtokg poliestrowg , trapezowej T35 z perforacjg

- montaz piyt akustycznych z wetny drzewnej na $cianach szczytowych sali .

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi.odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

ST. A- 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Plyty z welny drzewnej:

- Jednowarstwowa, wigzana magnezytem piyta akustyczna z wetny drzewnej (szerokosé
widkien ok. 1 mm)., nadajgca sie do malowania , 0 wymiarach 60x120 cm , grubosci 35 mm
montowane w ukfadzie poziomym na podkonstrucji aluminiowej CD 60 na wkrety w kolorze
ptyty , z izolacjg z wetny mineralnej gr. 3 cm .

2.2. Blacha trapezowa z perforac] a

Blacha stalowa ocynkowana i powlekana powtokg poliestrowg 25 pm w kolorze
jasnobezowym .

Blacha mocowana do ptatwi dachowych stalowych za pomocg profili stalowych OMEGA 30/1
, pomiedzy profilami wetha mineralna o ciezarze 30kg/m2 gr. 3cm .

Uktad ptyt — réwnolegty do kalenicy .

3. Sprzet
Ogolne wymagania okresla ST. A- 00.00 pkt 3.

4. Transport

ST. A- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wyroby, wchodzace w skfad robét jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.A- 00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonania izolacji akustycznych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia
oraz osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe.

6. Kontrola jako $ci

ST. A- 00.00 ,Wymagania ogolne”

Badania kontrolne wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

Badania biezace obejmujg sprawdzenie dla wyrobow:

- dokumentow atestowych

- ksztattu i wymiardow (ksztalt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za
pomoca powszechnie stosowanych przyrzgdéw pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.
Badania biezgce powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii
materiatéw i elementow.

7. Obmiar robot
ST. A- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa roboét jest m2.

8. Odbior robot
ST. A- 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

8.4. Odbior powinien obejmowa ¢:

— sposOb mocowania rusztu do podtoza

— prawidtowos¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupow)

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— ilos¢ blachowkretéw zuzytych do zamontowania piyty

— piony i ptaszczyzny wykonanych $cianek

— prawidtowos¢ wypetnienia izolacjg akustyczng

— prawidtowos¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu

9. Podstawa ptatno $ci
ST. A- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. ©gdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 wykonania kompletnej izolacji akustycznej .

10. Przepisy zwi azane

Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.
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ST.A-00.13. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania
w ramach

budowy obiektu sali sportowej przy Liceum Ogoélnoksztatcacym im. M. Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej przy ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie sufitdw podwieszanych z plyt gipsowo - kartonowych w obiekcie tj.:

— sufity podwieszone z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych

- systemowe sufity podwieszone z ptyt gipsowo — kartonowych

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST-A.00.00 pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robo6t

» OgoIne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-A.00.00 pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptyt
gipsowo - kartonowych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosc

Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw-od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycz - gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Plyty gipsowo - kartonowe

» Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla
ptyt gipsowo - kartonowych

* Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji scian dziatowych, rusztéw
sufitow podwieszanych, oktadzin Sciennych.

* Prety mocujgce, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.

* Wetna mineralna.

» Tasma akustyczna.

«-Gips szpachlowy.

» Tasma zbrojaca.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-A.00.00 pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
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jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-A.00.00 pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST-A.00.00.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

 Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki

i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
Zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

 Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego-osiadania

i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone

z gruzu i odpaddw.

» Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0T, a wilgotno s¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

* Wykonanie obejmuje:

- trasowanie

- mocowanie ksztattownikédw metalowych - wykonanie rusztu

- mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

* Przy montazu piyt gipsowo - kartonowych przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122.

* W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI
lub GKFI.

» Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

» Mocujac piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaty
bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

* Przed przystgpieniem do montazu ptyt na plackach gipsowych, podtoze skropi¢
obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych,
powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

» W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchyiki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych

Z szerokosci zastosowanych piyt.

» Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych
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i powtornym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania
piyt.

» Elementami wigzacymi plyte (okladzine) ze sciang a rGwnoczesnie zapewniajaca jej
sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

* Zlgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wibkna szklanego

i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.3.1. Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

» Ruszt stanowigcy podtoze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla piyt - nazywanej w dalszej czesci
.warstwg no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

» Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe

« Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany

Z ksztattownikéw stalowych.

* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany

z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

» Przy wyborze wzdtuznego mocowania piyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

» Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
piyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu-znalazty sie odciete kawaiki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

* Styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty;

» Jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

» W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

» Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy-ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tgcznik lub kwote.

* Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi[mm]

poprzeczny 500 ,12,5 podtuzny 420

» Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegdlne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkos$ci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dlugosci) lub
przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropoéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg
uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60).W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce
profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A-00.00 pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robé6t

» Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podioza

- prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykohczenie na stykach, narozach i obrzezach
» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz przyktadanie (w dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni.

» Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

» Prze$wity miedzy fatg, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm-i'w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m

» Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 'm

» Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami,

» Odchylenie powierzchni i krawedzi scianki od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

» Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

» Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiadaé¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni.

» Pomiar prze$witu pomiedzy tatg; a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany

z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00 pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.

» Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

* Z powierzchni suchych tynkoéw nie potragca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m

» Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

» Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego sufitu .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz St.A-00.00
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad
wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robat powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢
dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materialowe

8.4. Podstawa ptatno $ci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajagcym w umowie o0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
m2 powierzchni oktadziny g-k wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza, wykonanie rusztu

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo - kartonowych:

a) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykéw piyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe,zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

* Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV-Krakow 1996 r.

* Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

» Dokumenty przetargowe

» Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa
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ST.00.15. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich przy realizacji Sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym
im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci-majace na celu
wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdélne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podto ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o-wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke ransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony:pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna = — zawiesina pigmentdw i zywic akrylowych w dyspersji wodnej z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie Aczalne wod g — zawiesina pigmentow i
obcigznikdbw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt
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Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST.A-00.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wn etrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni stosowac:

- farby dyspersyjne zawierajgce zywice winylowe , tlenki tytanu , krzemiany , woski ,
wypetniacze mineralne , wode,

- farby emulsyjne ,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— srodki gruntujace zalecane przez producenta farby

- rozciehczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania-farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatédw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89 /C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt10
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym: zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzenh
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie
Mur powinien by¢-suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. ~| Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosé
podtoza,

w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w | 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
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zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktdérg wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty pityt powinny byé naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich wewn  etrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczenh i poprawek,
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f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.A-.00.00 ,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podto zy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

- dla poditoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnosé i wyglad. powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym:.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$s¢ metodg suszarkowo-
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki.gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,
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- [Jtrwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- hadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podiozy i nakladania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podfozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e _ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* _ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku-wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
-. ha podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO
2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podioza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powitoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.A-00.00 ,Wymagania
0gOlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podiozy,

— proby koloréw,
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— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére

wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i

drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi

lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan

moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania

robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe:i-systemy powlokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu

ST.A-00.16 POKRYCIE DACHOWE

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy sali
gimnastycznej przy Liceum ogoélnoksztalcacym w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbiér pokry¢ dachowych, a w szczegolnosci:
a) pokrycie dachu sali gimnastycznej
» _ montaz folii wiatroizolacyjnej na belkach drewnianych
e _ przybicie kontrtat
* _ przybicie deskowania
» . pokrycie dachu blachg tytanowo — cynkowa na rgbek podwajny
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» obrobki blacharskie
» odwodnienie dachu
b) pokrycie dachu zaplecza sali
* wykonanie warstwy spadkowej z betonu lekkiego z keramzytem
* montaz folii paroizolacyjnej
e montaz warstwy termoizolaciji
* montaz folii polietylenowej
* warstwa jastrychu dociskowego
* montaz papy podkladowej zgrzewanej
» wykonanie pokrycia z 2 warstw papy modyfikowanej termozgrzewalnej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST.A-00.00 pkt.1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot

» Ogdllne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST.A-00.00pkt. 2.
* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé

z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcegdo realizacje umowy Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.A-
00.00 pkt. 4

2.2. Do wykonania prac zwi gzanych z wykonaniem pokrycia dachow nale  zy
zastosowa € nast epuj gce materiaty podstawowe:

* blacha tytanowo - cynkowa o gr. min. 0,7 mm z systemowymi obrébkami blacharskimi

* kontrlaty 50 x 40 mm zabezpieczone preparatem przeciw grzybom i ogniu do stopnia
niezapalnosci ,

» deskowanie gr 25 mm zabezpieczone preparatem przeciw grzybom i ogniu niezapalnosci
» folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci do 600 g/m2/dobe lub SD > 0,03 m

* belki drewniane 50 x 40 mm zabezpieczone preparatem przeciw grzybom i ogniu do
stopnia niezapalnosci ,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 pkt. 5.

3.2. Sprz et do wykonywania robot

» dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

*-narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

* jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-00.00 pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.A-00.00 .
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymadg wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdw pokryciowych, odwadniajgcych i pozostatych, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyszczegdlnienie robot przy wykonaniu robo6t dachowych:

5.3.1. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy tytanowo - cynkowej

Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentow materiatow pokryciowych. Na belkach drewnianych utozy¢ folie wiatroizolacyjng
. Na folii wzdtuz belek przybi¢ kontrtaty, a nastepnie deskowanie .

Wszystkie elementy drewniane mocowaé¢ uzywajac gwozdzi ocynkowanych.

Pokrycie blachg tytanowo - cynkowg wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac
wszystkie elementy i akcesoria systemowe.

Blache nalezy pasami od okapu do kalenicy. Montaz blachy na klipsy:state i przesuwne wg
wytycznych producenta . Montaz blachy (potaczenie paséw blachy:)na ragbki stojace
podwojne wys. 2,5 do 3,5cm.

5.3.2. Wykonanie warstwy pokrycia z papy termozgrze walnej

Na warstwie jastrychu dociskowego wykonac grunt z roztworu asfaltowego ( np. Izoplast R ) i
utozy¢ pape podkiadowag modyfikowang P/400/1200 zgrzewang do podtoza . Nastepnie
utozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalne; .

5.3.3. Ulozenie izolaciji z folii:

* oczyszczenie podioza

* utozenie izolacji z folii z przyklejeniemw miejscu zaktadow
* przybicie kontrtat i deskowania

5.3.4. Zamontowanie rynien i rur-spustowych

* przyciecie rynien i rur na wymiar i potgczenie odcinkow

» zamocowanie uchwytow do rur i rynien

« zatlozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
* podigczenie rur spustowych do kanalizacji

5.3.5. Bariery $niegowe

Ptotki przeciwsniegowe.

Wzdtuz okapow dachu nalezy zamocowac ptotki przeciwsniegowe systemowe relingowe ze
stali ocynkowanej , malowanej proszkowo w kolorze grafit . W sktad systemu wchodzi

- rura-relingowa

- uchwyt mocujacy do blachy na rgbek

- zestaw blokujacy (kalenica-okap)

- zestaw ogranicznikow (kalenica-okap)

- zestaw wkretow

- uszczelka EPDM

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.A-00.00 pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
» Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,
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- podioza lub podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementdw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
* Do odbioru technicznego robot pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacje techniczna,

- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
* Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw
w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robot
pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,

- czy zostaly spetnione warunki wykonywania robo6t - zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

» Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki; wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

» Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdw i sposéb wyrobienia

w nich spadku podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie
majq dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnhosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.

 Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach — sprawdzenie wlewania sie wody
z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sie
poza zewnetrzna krawedzig rynny).

» Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami

w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ziaczach pionowych

i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy
sprawdzic, czy rury nie majg pekniec, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny

z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykonaé¢ za pomocg pionu
murarskiego i przymiaru z dokfadnoscig do 5 mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

* Jesli w czasie odbioréw czesciowych badania dla poszczegdinych rodzajéw pokry¢

i obrobek dadzg wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy
pokrycia mozna uznac¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koncowego.

» W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty
lub-tylko ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami.

» W razie uznania catosci lub czesci rob6t pokrywczych za niezgodne z warunkami
technicznymi Inspektor nadzoru robét budowlanych dokonujacy odbioréw czesciowych
powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty

i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do
zgodnosci roboét z warunkami technicznymi.

 Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu rob6t do dalszej realizacji lub do
odbioru kohcowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badah odbioréw
czesciowych powinny by¢é umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych
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Tom | — ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montazowymi
producentow materiatow pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.A-00.00 pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

* 1 m2 pokrycia,

* 1 mb obrébek blacharskich , rur spustowych i rynien , ptotkbw $niegowych

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.A-
00.00 pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbioér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej:

ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci ub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa.

Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatno $ci

 Pokrycie z blachy tytanowo — cynkowej oraz papy termozgrzewalnej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 potaci.

» Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,mb” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

—zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

» Rynny i rury spustowe , ptotki Sniegowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,mb” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowe;j

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wymagania i zalecenia producentéw dotyczace blach tytanowo-cynkowych

9.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
~Budownictwo ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami

» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej
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» Dokumenty przetargowe

 Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

* Instrukcje montazowe producentoéw materiatow.

ST.A-00.17 ELEWACJE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Sali gimnastycznej przy Liceum Ogoélnoksztatcacym im. M.
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj aq
Specyfikacja obejmuje wykonanie robo6t zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych w
technologii BSO oraz wykonania elewacji wentylowanej .

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST.A-00.00 pkt. 5.

1.5. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST.A-00.00 pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z dociepleniem scian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST.A-00.00 pkt. 4.

Nalezy zastosowa¢ zespolony system ocieplenia posiadajacy AprobateTechniczng ITB lub
Europejskg Aprobate techniczng, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),
posiadajacy certyfikat zgodnosci ITB.

2.1. Wetna mineralna
Zastosowac wetne mineralng gr. 20 cm do ocieplania $cian zewnetrznych o parametrach

Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany Ao =0,036 W/mK
- obliczeniowy Ao = 0,037 W/MK
Obcigzenie charakterystyczneggarem wlkasnym 0,90 kN/m3
Klasa reakcji na ogie Al wyrob

2.2. Tkaniny zbroj ace
Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac
siatke o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna by¢ alkalioodporng
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dyspresjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

2.3. Kleje i masy klej ace

Do przyklejenia ptyt welny mineralnej do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do ptyty wetny, stosowac systemowe mineralne zaprawy klejace.
Zaprawy klejace winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki
Budowlanej w swiadectwie dopuszczajgcym do stosowania w budownictwie.

2.4. Profile metalowe

Listwa cokotowa z aluminium anodowanego z krawedzig odciekowa.

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm
Z siatka.

2.5.£3czniki do mocowania wetny do podto  za
Stosowac tworzywowe tgczniki grubosci min. 10 mm z gtéwka o Srednicy min. 45 mm,
dtugosci 28 cm.

2.6. Masy tynkarskie
Stosowac systemowe silikatowe masy tynkarskie o fakturze drobnej kaszy i uziarnieniu 2
mm. Masa tynkarska i podkiad gruntujgcy muszg posiadac¢ swiadectwa ITB.

2.7. Elewacje wentylowane

Elewacja wykonana z ptyt HPL z termicznie utwardzanej zywicy wzmocnionej jednorodnym
witéknem drzewnym, gr. 8 mm o powierzchni zewnetrznej utwardzonej w technologii EBC ,
kolorystyka : Terra Cotta , Silver Grey i White Satin wykonczenie satin ( np. Trespa Meteon )
Z ociepleniem z welny mineralnej gr. 20 cm o parametrach

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany Aa= 0,036 W/mK
- obliczeniowy Ao = 0,036 W/mK
Obcigzenie charakterystyczneegarem wlkasnym 0,65 kN/m3
Klasa reakcji na ogie Al wyrob

2.7.1. Ruszt systemowy
Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do sciany nosnej budynku.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 pkt. 5.

Rodzaje sprzetu Uzywanego do robo6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania po
uzgodnieniu z Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-00.00 pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST.A-00.00 pkt. 2.1.
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5.2. Rusztowania

Zaleca sie stosowac rusztowania systemowe, ramowe, metalowe.

Montaz rusztowan nalezy zaczg¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich
wypoziomowania. Rusztowania uktada¢ wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie
rusztowania przy Uzyciu lin stalowych do sciany co druga kondygnacja. Sprawdzi¢
wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnos¢ catej
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie nalezy uziemi¢ i osiatkowac. Przed rozpoczeciem
pracy na rusztowaniu nalezy dokona¢ odbioru rusztowan, co nalezy odnotowac w dzienniku
budowy.

5.3.0cieplenie metod g lekk g - mokr g

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan
i urzadzen,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian (czyszczenie, skuwanie, reperacja)
- gruntowanie powierzchni $cian,

- przygotowanie masy klejacej,

- pociecie ptyt welny na potrzebne wymiary,

- zamocowanie ptyt styropianowych,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Ocena jako sci podio za

W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig wytrzymatos¢, ale odznaczajacych sie zbyt
duzg nierébwnoscig powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg. Przy
nierownosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac szpachléwke systemowa lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspresji akrylowejw ilosci 4 - 5% (wagowo). Przy
nierownosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac¢ je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm
nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ocieplajgcego za pomoca tgcznikbw-mechanicznych.

Piyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt
nie moga znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny

doktadnie przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej

w spoinach. Nakiadanie masy klejgcej tzw. metodg ,pasmowo - punktowg”. Szerokosc¢
pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami o srednicy 8 - 12 cm. Laczna powierzchnia
natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%. llo$¢ masy klejacej i grubos¢
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze Sciang,
CO gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy
klejacej nie powinna przekraczac¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Ptyty przykleja sie pasmami od dotu
do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez
przebiega¢ w narozach otwordéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca sie jezeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 tgcznikbéw na 1 m2.
Diugos¢ tacznikéw powinna by¢ taka aby glebokos¢ zakotwienia w podtozu wynosita co
najmniej 6 cm. Zastosowanie tacznikdw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania lokalnego podnoszenia sie piyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz
+50C i nie wyzszej niz+250C. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacii,
rozpoczynajgc od gory sciany. Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych
cigglg warstwg o szerokosci tkaniny zbrojgcej i grubosci min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na piytach
styropianowych. Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja
systemodawcy. tgczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy
spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka
zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych a szczegodlnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w
konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na scianie. Szczegolnie
istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy
stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikow przy srednicy
talerzykow (okoto 60 mm) musza one by¢ mocowane pod warstwg zbrojong. Paski siatki
zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokos¢ okoto 10 cm. Zaklady siatki nie
moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z
siatki to na narodnikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosc co
najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne
dodatkowe kawalki siatki (okoto 20 x 30 cm). W czesci parterowej atakze na cokotach
nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci.
Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé
masg klejaca.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przewidziana w projekcie fakturg. Zaleca sie unikac
wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych nagrzewaniach powierzchni
moga ujawniac sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy rozprowadzac za
pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo potozonej warstwy.
Bezposrednio po natozeniu warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé paca stalowg z tworzywa
sztucznego lub gabki poliuretanowej, w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyskac fakture.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym
tynkiem nalezy zorganizowac wystarczajacq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne
wykonywanie wypraw:

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ w temperaturach nie nizszych niz 50C i nie wyzszych
niz 250C przy pogodzie bezdeszczowej. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 00C w przeciggu 24 godzin.

Sposoéb ocieplenia w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia naroznikdw wypukiych na parterze, do wysokosci min. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki przyklejac
masg klejaca do styropianu i dopiero potem przyklei¢ tkaning zbrojacg z wywinieciem jej co
najmniej 20 cm na sciane przylegia.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe grubosci
min. 2 cm. W miejscach gdzie szerokosci osciezy jest zbyt mata, nalezy sku¢ fragment muru.
Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy zatlozy¢ plastikowy profil na ggbce samoprzylepnej.
Parapety zewnetrzne osadzi¢ na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min.

2 cm. Na bokach parapetow zatozy¢ profile z tworzyw sztucznych.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej scianie muszg by¢ wykonane
rowniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypenienie szczelin mogg by¢ stosowane m.in.
profile dylatacyjne.
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5.4. Elewacja wentylowana

Ptyty HPL nalezy montowac na podkonstrukcji nosnej aluminiowej 230mm mocowanie kryte
za pomoca kleju trwale elastycznego i dwustronnej tasmy klejacej wg wskazan producenta
systemu. Nalezy utrzymac ciggtg wentylacje za powierzchnig ptyt — szczelina wentylacyjna
szerokosci 20-30mm . Powierzchnia wlotow i wylotow wentylacyjnych musi wynosi¢ min. 50
cm2 na metr biezacy elewacji . Montaz ptyt zastosowac wg okreslonego systemu wybranego
producenta .

Wykonanie robét elewacyjnych i ich odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, z wytycznymi producenta podkonstrukcji aluminiowej oraz stosowaniem jego
elementéw montazowych i uzupetniajacych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych”. Wykonanie podkonstrukciji i podziaty ptyt powinny
by¢ zgodne z projektem z zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej
fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot. Do
mocowana piyt kamiennych nalezy uzywac¢ zamocowan systemowych atestowanych,
wykonanych po niewidocznej stronie piyty (ukryty system mocowan). Projekt i wymiary
konstrukcji nosnej w stosunku do obcigzen powinny by¢ okreslone w warunkach
gwarancyjnych producenta konstrukcji nosnej. Struktura nosna i mocowania ptyt
elewacyjnych musza by¢ w stanie wytrzymac napér sity wiatru wywierany na budynek oraz
ciezar wiasny.

Profile aluminiowe powinny by¢ montowane na Scianie nosnej w odlegtosci zapewniajacej
zaprojektowang grubos¢ izolacji oraz szczeliny powietrznej miedzy wewnetrzng ptaszczyzng
montowanych ptyt i ptytg welny mineralnej.

Wykonczenie elewacji u gory i dotu -nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory wentylacyjne
zabezpieczone przed siatka/kratkg przed dostawaniem sie do-wewnatrz ptakéw i owaddw.
Przy wykonczeniu okna w gornej i dolnej czesci okna nalezy zapewnic¢ réwniez odpowiednie
otwory wentylacyjne.

Podczas mocowania ptyt nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage na osiagniecie idealnych
ptaszczyzn elewacji z rownymi odstepami miedzy ptytami. Ptyty powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie przemieszczaly sie wzgledem siebie w czasie w wyniku np. ruchow
termicznych, powodujac zaburzenie ukfadu szczelin i ptaszczyzny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.A-00.00 pkt. 7.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzié¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i-wymaganiom technicznym.

Kontrola jakosci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy)
- przygotowanie scian do-ocieplenia,

- umocowanie ptyt styropianowych,

Przy wykonywaniu robo6t ocieplajacych metodg lekkg nalezy uwage zwréci¢ na nadzor
techniczny, tj.:

- ze wzgledu ha szczegOlny charakter robét przy ociepleniu scian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i autorski,

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich odbior czesciowy, ktéry
powinien objg¢ nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni scian,

- mocowanie izolacji termicznej,

- wykonanie wyprawy ochronnej na piytach,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczego6lnych scianach budynku,

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢é dokonany odbidr ostateczny
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem
technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze kohcowym
nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- réwnos¢ powierzchni - wg wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkdbw zewnetrznych
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- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegotow

- prawidtowosc¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.A-00.00 pkt. 8.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 elewacji .

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa oraz ST.A-00.00pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do

wypraw pocienionych

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow.

ST.A-00.18 WYPOSAZENIE SALI

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia w sprzet sportowy sali gimnastycznej przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Dostawa i montaz

* Montaz drabinek gimnastycznych.

» Montaz bramek do pitki reczne;.

» Montaz stupkow do siatkowki wraz z siatka.

» Montaz wysiegnikow i tablic do koszy do koszykowki.
» Montaz siatki ochronnej

« Ustawienie i rozebranie rusztowan przesuwnych 6 m.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji ST-A.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania

Sprzet sportowy powinien posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane przez
Instytut Sportu, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata Techniczng, atesty
higieniczne PZH.
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2.2. Elementy wyposa zenia sali

DRABINKI GIMNASTYCZNE

Drabinki gimnastyczne przyscienne podwdjne o wymiarach 180x 300 x 12cm z drzewa
sosnowego lakierowanego, zgodne z normg PN-EN 913:2008.

Materiat obrzeza - tarcica iglasta wg PN-75/D-96000 lub klejonka sosnowa. Szczeble okragte
30x40mm -tarcica iglasta wg PN-75/D-96000 sklejka réwnolegto warstwowa wg PN-D-
97005-01:1984.

Sruby tgcznikowe M10x100 kl. 5.8. Wspornik (montowany do $ciany bez obudowy)
ptaskownik 8x60x359 stal ST3S. Wspornik (montowany do sciany z obudowag) ptaskownik
8x60x248 stal ST3S.

Wsporniki mocowane do sciany kotkami rozporowymi KPK-12x140N. Elementy drewniane
pokryte dwukrotnie lakierem akrylowym. Wszystkie krawedzie zaokraglone .

BRAMKI DO PILKI R ECZNEJ

Bramki do pitki recznej drewniane z klejonego drewna iglastego, o wymiarach w swietle 3 x 2
m, z mozliwoscig demontazu — 2 szt. Stupki i poprzeczka o przekroju 80x80 mm, malowane
w pasy w kolorach kontrastujacych. Bramki mocowane do podiogi sali za pomocag
systemowych uchwytéw talerzykowych, wyposazone w siatki. Siatka do bramki - linka
polietylenowa $r. 4 mm, oczko 4x4 cm, z dolnym obcigzeniem, odpowiadajace normie PN-
EN 749:2006.

SIATKOWKA

Stupki do siatkdéwki aluminiowe, z profili owalnych 100 x120 mm (4x2 kpl.), teleskopowe z
ptynna regulacjg wysokosci siatki od 106 do 250cm wraz z tulejkami stalowymi
ocynkowanymi i pokrywami (4 kpl.). Siatka do siatkowki biata z anteng, 9,5 x 1 m (2 szt.),
obszyta tasmag cztery boki. Zgodnie z normg PN-EN 1271:2006.

KOSZYKOWKA

- boisko gtéwne:

- Tablica do koszykdwki ze szkta akrylowego105x180cm gr 1L0mm, mocowana do konstrukciji
z mechanizmem uchylnym , montaz do konstrukcji dachowej — 2 sztuki.

- boiska pomocnicze :

- Tablica do koszykéwki na konstrukcji statej z profili zamknietych lakierowanych proszkowo
mocowana do scian — 3 szt .

- Tablica do koszykéwki na wysiegnikach z profili zamknietych lakierowanych proszkowo
skiadana na bok, wysieg ok-2,5m,

wysiegniki stalowe state. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo, mocowana do sciany.
Dlugosé¢ tacznika, dlatablic bocznych — 0,5m, dla tablic gtéwnych — 2,0m. Zgodnie z normg
PN-EN 1270:2006.

Przed zamowieniem nalezy doktadng diugos¢ tacznikow ustali¢ z Zamawiajgcym.

- tablice z plyty laminowanej pokrytej zywicg epoksydowg z usztywniajgcg ramg stalowg
malowang na czarno. Tablica biata. Certyfikowane na znak bezpieczenstwa ,B". Zgodnie z
normg PN-EN 1270:2006.

— obrecz do kosza stata wzmocniona, malowana proszkowo (kolor zgodny z przepisami).
Certyfikowana na znak bezpieczenstwa ,B”.

—Siatka do koszy biata.

SIATKA OCHRONNA NA OKNA

Siatka zabezpieczajgca szyby , z polipropylenu , o oczku 100 x 100 mm, kolor jasnoszary ,
3,0mx42mb — 1szt , 3,6mx40mb — 1szt.

Siatka zabezpieczajgca na scianach szczytowych z polipropylenu , kolor jasnoszary,
6,4mx23mb — 2 szt

Powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

TRYBUNY NA SALI GIMNASTYCZNEJ
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Trybuny sktadane , trzyrzedowe , z siedziskami drewnianymi, z wejsciami na trybune o
szerokosci 120 cm . Dtugos¢ trybuny ( ok. 30 mb ) musi pomiesci¢ siedziska dla max.164
0s0b .

WYPOSAZENIE SZATNI

Wieszak — listwa przysciennna z drewna litego , gr. 18mm szerokosci 25cm , lakierowany w
kolorze bezbrawnym , wieszak haczykowy aluminiowy . Dtugosc¢ : 2.5mb — 4 szt , 2mb — 7
szt, 1.2 m — 1szt.

tawka — z drewna litego gr. 22 mm szerokosci 25 cm, lakierowana w kolorze bezbrawnym , z
p6tka na obuwie . Dlugosc¢ :2.5mb — 4 szt , 2mb — 7 szt , 1.2 m — 1szt.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 3.
Sprzet do montazu zalecany przez producenta gotowych elementéw.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 4.

4.2. Wybor srodkdéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Wyposazenie sali nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu producentéw
wyposazenia sportowego. Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé
miejsca ich montazu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako sci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadac¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik robét potwierdza
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

* kontrole elementéw sktadowych;

« kontrole wykonania montazu wyposazenia sali zgodnie z przedmiotowymi normami i
przepisami,

* kontrole wykonania montazu wyposazenia sali zgodnie z projektem.

Zasady kontroli wykonania robét montazowych polegajg na wizualnej ocenie.

6.3. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 6.
Roboty podlegajg odbiorowi korncowemu.

7. Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w specyfikacji ST-A.00.00
pkt 7.

8. Rozliczenie robot
Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikacji ST-A.00.00 pkt 9.
9. Dokumenty odniesienia

111



9.1. Normy

* PN-EN 913:2008 — Sprzet sportowy — Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badania.

* PN-EN 749:2006 — Sprzet sportowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metoda badan.

* PN-EN 1271:2006 — Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan.

* PN-EN 1270:2006 — Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan.

ST.A-00.19 WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia w sprzet sportowy sali gimnastycznej przy Liceum
Ogodlnoksztatcagcym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy przy zleceniu.i‘realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj aq
Dostawa i montaz

» pochwytow dla niepetnosprawnych — 3szt

* odboji gumowych — 14 szt

 pojemnikow recznikow papierowych — 5 szt.
* podajnikdw na papier toaletowy — 7 szt.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

OgoIne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji ST-A.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.A-00.00 pkt. 4.

2.2. Pochwyty dla niepetnosprawnych
Pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej , mocowane do sciany

0S-60 ()* A=600
0S-70 ()* A=700
0S-80 ()* A=800

PORECZ ODCHYLANA SCIENNA
DO UMYWALKI LUB WC

2.3. Pojemnik na r eczniki papierowe
Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach, scienny, z tworzywa ABS
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2.4. Podajnik na papier

Pojemnik na papier toaletowy w rolkach, scienny, z tworzywa ABS, Wizjer do kontroli
poziomu papieru w dozowniku , Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 4,5/ 5,5 cm , zamkniecie Zamek i
kluczyk plastikowy

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci-robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A-00.00 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane , jezeli dostarczone i zamotowane materiaty sg zgodne ze

SST, Dokumentacjg Projektowg

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.A-00.00,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Atesty higieniczne

ST.A-00.20 WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia w zakresie budowy ogrodzenia trwatego w ramach
realizacji budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcgcym im. M. Kopernika w
Ostrowi Mazowieckiej ul. Kosciuszki 36

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

- Fundamenty pod ogrodzenie

- Stupy bramy

- Stupki przeset

- Cokoét ogrodzenia

- Brama przesuwna z napedem elektrycznym
- Murek przy bramie

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji ST-A.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.A-00.00 pkt. 4.

2.1. Materialy - lista

- Fundamenty pod ogrodzenie z betonu C12/15 zagtebione 1.00 m. ponizej poziomu
istniejgcego terenu .

- Stupy bramy- z rury stalowej ocynkowanej kwadratowej 100x100mm malowanej w kolorze
czarnym . Stupy zwienczone daszkiem z blachy oraz ozdobnym elementem w postaci kuli
stalowe; .

- Stupki przeset - z.dwéch potgczonych katownikow 50x50 mm , malowanej w kolorze
czarnym . Wypelnienie przeset z ptaskownika 20x5mm . Wysokos¢ stupkéw 160 cm npt

- Cokot ogrodzenia gr. 25 cm wykonac z betonu C12/15 .

- Brama — konstrukcji stalowej, ocynkowana , wypetnienie z profili stalowych zimnogietych
40x40x2mm , przesuwna w kierunku potnocnym . Szerokos¢ bramy w swietle stupkéw —
5,00 m.

- Naped do bramy o wadze do 400 kg z wbudowang centralg , odbiornikiem radiowym ,
pilotami , fotokomérka , kluczem awaryjnego otwierania , kompletem elementéw mocujacych
wraz z podstawg pod sitownik , listwg zebata.

- Murek przy bramie — z cegly klinkierowej 12 x 25 x 6,5 cm w kolorze identycznym jak murek
przy wjezdzie gtbwnym na teren szkoty , zwienczony daszkiem z elementow klinkierowych.
Wymiary murku : 129 x 38 cm . Wewnatrz murku umiesci¢ zbrojenie g 12 mm w ilosci 10
pretow powigzanych strzemionami g 6 mm i wypei¢ betonem C12/15 . Murek posadowi¢
na fundamencie betonowym C12/15 . Czesc klinkierowg oddzieli¢ od fundamentu przektadkg
z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
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3.2.Rodzaj sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowac zachowanie
wymagan jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatbw w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robét, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie rob4t. Ogrodzenia
panelowe winny by¢ przechowywane w opakowaniu producenta.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
budowlanych

i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek , transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie

z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Whytyczenie linii projektowanego ogrodzenia w granicy wlasnosci przez uprawnionego
geodete .

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej,

wykopy pod ogrodzenie powinien mie¢ gt. ok. 1,0-1,1m,

Najpierw nalezy wykona¢ wykopy pod przesta narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu na odcinki proste odpowiadajgce dtugosci przeset
W przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ stupki i zabetonowac betonem klasy C12/15 do
gornej krawedzi tacznika fundamentowego. Po zabetonowaniu stupki muszg sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia.

Wykona¢ montaz przeset i bramy wraz z podigczeniem napedu bramy .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego
przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od wykonawcy:

-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji
technicznej;

7. OBMIAR ROBOT
7.1..©gdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla cokotéw , przesel, ogrodzen z cegty klinkierowej — mb
- dla osadzenia bramy przesuwnej — m2

- dla napedu bramy - kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.A-00.00 pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane , jezeli dostarczone i zamontowane materiaty sg zgodne ze

SST, Dokumentacjg Projektowg

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami
technicznymi. Przy odbiorze robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow ze
specyfikacja.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ przy odbiorze nastepujace dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.A-00.00,Wymagania ogolne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Ksztattowniki rownoramienne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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